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CONTRATO N° 270/2020 .
PROCESSO LICITATORIO N° zozamwsz
TOMADA DE PRECOS N°017/2020

CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, NA FORMA DE EXECUCAO INDIRETA,
DECORRENTE DA TOMADA DE PRECOS N° 017/2020,
FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE GURUPI-TO POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E A EMPRESA PAVIMENTO
ENGENHARIA LTDA-EPP, PARA EXECUCAO DE OBRAS
DE DRENAGEM PLUVIAL.

a) CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE GURUPI, inscrito n o CNPJ n° 01.803.618/0001-52, pessoa juridica de
direito publico interno, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE
GURUPI-TO, inscrita no CNPJ N° 17.590.843/0001-98, com sede a Av. Antonio Nunes da Silva, n® 2195,
Parque das Acacias, Gurupi/TO, CEP: 77.425-500, ato representada por seu Secretario nomeado pelo
Decreto Municipal n° 0.393/2019, de 01/04/2019, Sr. Gerson José de Oliveira, brasileiro, casado, veterinario,
portador do CPF n°387.347.881-15 e no RG n° 1.496.030 SSP-GO, residente e domiciliado a Rua 10, n” 55,
Parque Primavera, CEP: 77.413-100, Gurupi-TO. Telefone: (63) 3315-0061.

b) CONTRATADA: PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA-EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ n° 09.442.148/0001-50, com sede na Av. LO 05, Quadra 206 Sul, Lote 03, n® 22, sala 05, Plano Diretor
Sul, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, telefone: (63) 3213-1283, e-mail: pavimento.engenharia@gmail.com, neste
ato representada por seu socio administrador o Sr. David Furtado, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador do Documento de Identidade CONFEA/CREA N° 100686233-1, inscrito no CPF n” 466.832.401-91 e
no RG N° 1.265.534 SSP-GO, residente e domiciliado a Quadra 308 Sul, Alameda 05, Lote 19, n° 05, Plano
Diretor Sul, Palmas-TO, CEP: 77.021-072, telefone: (63)8448-9564, e-mail: eng.david.furtado@gmail.com.

Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas clausulas e condi¢des que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO
1.1. O presente Contrato decorre do Ato de Ratificacao do Procedimento Licitatorio da Tomada de Pregos
n°017/2020, por parte do secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Gurupi, nomeado pelo
Decreto Municipal n°0393 de 01/04/2019, que, agindo no exercicio de suas atribuicdes legais e institucionais,
com fundamento no disposto na Lei n® 8.666/93, conforme Termo de Homologacao do Processo e de
Adjudicagao do Objeto emitido em 22/10/2020, tudo constante no Processo Licitatorio n® 2020.011982, do
qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E INFORMACOES IMPORTANTES
2.1. Constitui objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
DRENAGEM PLUVIAL, obedecendo as condicoes estatuidas no Edital, seus respectivos Anexos e Subanexos, e
neste Contrato.

2.1.1. Deverao ser consideradas para a execugao do objeto as especificagoes e informagoes técnicas constantes no
Edital, Anexos e Subanexos, bem como, as informacoes contidas no Processo Licitatorio.

2.1.2.. A Contratada devera observar rigorosamente além das normas técnicas em vigor, os projetos e demais
documentos fornecidos pela Contratante e aprovados pelas autoridades competentes e ainda as clapsulas

deste Contrato.

2.1.3. As obras/servicos serao executados neste municipio, forma de execugao indireta, em regime de em reitada

global de material e mao de obra sem prejuizo do disposto no paragrafo 1°, do artigo 65, da lei 8.666/93 e, em

conformidade com o respectivo projeto basico, planilha quantitativo/ orcamentaria e cronogramas. /

2.2. Das Obras/Servicos a Serem Executadas
2.2.1. Drenagem Rua Zulmira:
a) Servigos Preliminares;
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b) Administracao;

c) Drenagem;

d) Transporte Bota Fora;

e) Reaterro de Vala;

f) Poco de Visita;

g) Boca de Lobo;

h) Ala de Bueiro;

i) Recomposicao de Pavimento.

2.3. Das Medidas Ambientais

2.3.1. Para cumprir as exigéncias dos 6rgaos ambientais, tendo em vista os possiveis impactos desencadeados
durante a execugao das obras/servigos, deverao ser adotadas medidas que nao venham ferir o Meio
Ambiente, tais como:

a) Tomar medidas de seguranga contra o derramamento de material poluente e a disposigao adequada do lixo de
modo a nao causar danos ao meio ambiente;

b) Manter umidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;

¢) Limpeza total dos canteiros da obra, patios de maquinas e vias de trafego ao término do contrato.

2.4. Do local de Execugao do Objeto
24.1. Fica estabelecido que os servigos objeto deste contrato devam ser executados no seguinte enderego e
Localizagao Geografica:

a) Rua Zulmira Lustosa Cabral, Setor Parque Residencial Cajueiro, Gurupi- TO.
Localizagao Geografica: Latitude: -11.721613 e Longitude: -49.064897.

2.4.2. O objeto devera ser executado no local indicado, cabendo a empresa contratada, o fornecimento de
equipamentos, ferramentas, materiais e mao de obra necessaria a execucdo do objeto/obra, e, em
conformidade com o respectivo projeto basico, planilha quantitativa/or¢amentaria e cronograma em anexos.

2.5. Dos Materiais e Condi¢oes de Similaridade
2.5.1. Todos os materiais necessarios para a execucao da obra/servigos deverao ser fornecidos pela Contratada.
Devendo ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.

2.5.2. As marcas citadas nas especificagoes, se houverem, constituem apenas referéncias, admitindo-se outras,
previamente aprovadas pela fiscalizacao, e obedecendo ao projeto de engenharia da Contratante.

2.5.3. Os materiais especificados poderao ser substituidos, mediante consulta prévia a fiscalizacao, por outros
similares, desde que possuam as seguintes condicdes de similaridade em relagao ao substituido: qualidade
reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, funcao, resisténcia, estética e apresentacao sendo mesma
ordem de grandeza de prego).

CLAUSULA TERCEIRA - DA DESCRICAO, EXECUCAO E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS
3.1. Os servigos deverao ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas bem como estrita
obediéncia a este Termo de Referéncia/Projeto Basico, edital e demais anexos, todos constantes dos autos,
bem como as prescrigoes e exigéncias das especificagoes da Contratante e no contrato a ser firmado.

3.2. Deverao ser considerados, para perfeito entendimento dos servigos a serem executados, os elementos e
especificagoes técnicas contidas no especifico processo administrativo de autuacao.

3.3. A execugao do contrato sera acompanhada, conforme o caso, nos termos do Art. 67 e 73 da Lei n® 8.666,/93.

3.4. A aceitacao de qualquer servico pela fiscalizacao esta vinculada ao rigor da boa técnica construtiva e/aos
elementos especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitagao de servicos basicos fica diretarhente
ligada a conferéncia da equipe da Contratante.

3.5. A seu criterio, a Contratante, podera exigir a demolicio para r:construcao de qualquer parte- da
obra/servigos, caso tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com
normas e especificagoes proprias e Determinacoes da Fiscalizacao, nos termos do artigo 09,
8.666/93, 0 que correra inteiramente as expensas da licitante Contratada.

projeto,
a Lei n°

/
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3.6. A Contratada se responsabilizara pelo fornecimento e manuten¢ao de um Diario de Obra permanentemente
disponivel para lancamentos no local da obra, cujas informagoes deverao ser registradas obrigatoriamente na
forma manual, sendo que, a manutengao, aquisicao e guarda serao de sua inteira responsabilidade, devendo
entregar diariamente copia do diario de obra ao Engenheiro Fiscal da Contratante responsavel pela
fiscalizacao. Devendo ser observadas as condigoes descritas neste Termo de Referéncia e no Edital.

3.6.1. Fica vedado langamentos referentes ao Diario de Obra registradas na forma digital.

3.7. Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a Contratada devera
recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagoes, alteracoes técnicas ou servigos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢oes especiais.

3.8. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua
concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

3.8.1. Serao obrigatoriamente registrados no Diario de Obra:

3.8.1.1. Pela Contratada:

a) As condigoes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) As falhas nos servigos de terceiro nao sujeito a sua ingeréncia;

¢) As consultas a fiscalizagao;

d) As datas de conclusao de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) As respostas as interpelagoes da fiscalizacao;

g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.

3.8.1.2. Pela Fiscalizagao:

a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 3.8.1.1 letras “a” e “b”.

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servigos, tendo em vista as especificagoes, prazo e cronograma;

c) Observagoes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

d) Solugoes as consultas langadas ou formuladas pela Contratada, com correspondéncia simultanea para
autoridade superior;

e) Restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
Contratada;

f) Determinagao de providéncias para o cumprimento das especificacoes;

g) Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

3.9. A Contratada se obriga a fornecer a relagao de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigacoes
com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentagao relativa a obra: Certidao
Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao; Certidao de Regularidade de Situacao
perante o FGTS, e Certidao de Quitagao do ISS referente ao Contrato.

3.10. A Contratada devera, inicialmente, fixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra com as dimensoes
exigidas na planilha or¢amentaria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela Contratante.

3.11. A obra/servicos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao devendo ser realizada
uma vistoria da obra/servicos pela Contratada, antes da comunicacao oficial do término da mesma,
acompanhada pela Fiscalizagao.

3.11.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente nao sejam aplicados
deverao ser totalmente removidos no término da execugao dos servigos.

3.11.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serao executados a limpeza geral, somente apos esta, réalizar-
se-a a inspecao e liberagao da obra.

3.12. Feita a vistoria serao firmados o Termo de Entrega Provisoria, de acordo com o Art. 73, in&\is_o 1 lea "a
da Lei n® 8666/93, onde deverao constar se houver todas as pendéncias e/ou problemas verifiados na
vistoria.
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3.13.1. Na primeira etapa, apdés a conclusao dos servigos e solicitacao oficial da Contratada, mediante uma
vistoria realizada pela Fiscalizagdo, sera efetuado o Recebimento Provisoério;

3.13.2. Apo6s a vistoria, através de comunicacao oficial da Fiscalizacdo, serdao indicadas as correcdes e
complementagoes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para
a execugao dos ajustes; ;

3.13.3. Na segunda etapa, ap6s a conclusao das corregdes e complementagoes e solicitagao oficial da Contratada,
mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagao sera realizado o Recebimento Definitivo;

3.13.4. O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pela Contratante apés a apresentacao pela Contratada
da Certidao Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, Certificado de Recolhimento
de FGTS e comprovagao de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do
Contrato.

3.13.5. O recebimento definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servigos, consoante
Artigo 618 do Codigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucao do contrato.

3.13.6. A Contratante nao recebera a referida obra se detectado pela fiscalizagao, algum tipo de impericia técnica
ou execugao total ou parcial em desacordo com os projetos apresentados.

3.14. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato (art. 76 da Lei n° 8. 666/93).

3.15. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho em funcao
da obra/servigos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso
indevido de patentes registradas e pela destruigdo ou danificagdo da obra, até a aceitacao definitiva da
mesma pela Contratante, bem como, pelas indeniza¢des que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da
execucao da obra/servicos e/ou agdes ou omissoes da licitante Contratada, ainda que ocorram em via
publica.

3.16. Operagoes de reorganizacao empresarial, tais como fusao, cisao e incorporacao, ocorridas durante a
vigéncia do contrato, deverao ser comunicadas a Contratante e, na hipotese de restar caracterizadas
frustragao das regras e principios disciplinadores das licitagdes e contratos administrativos, ensejara a
rescisao do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
4.1. As partes atribuem a este contrato o Valor Global de R$ 162.708,61 (Cento e sessenta e dois mil, setecentos
e oito reais e sessenta e um centavos).

4.2. Acordam as partes que o valor global para execucao das obra/servicos objeto deste contrato é o valor
constante na respectiva Proposta de Pregos vencedora apresentada em sessao pela Contratada, que sera pago
em conformidade com o andamento da obra/servicos, no que determinar a medicao realizada e atestada na
forma prevista.

4.3. A Planilha de Custos/Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentados pela Contratada, na
sessao da licitacao passam a fazer parte integrante deste Contrato.

4.4. No preco acordado estdo inclusas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas, inclusive os
resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribuicoes ou obrigacoes decorrentes das legislacoes
trabalhista, fiscal e previdenciaria a qual sujeita, previdenciérios, acidentarios, seguros, despesas cont mao de
obra, transportes, ferramentas, materiais, equipamentos, contratagdes e locacdes e outras incidentes. |

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

por servidor municipal designado para a fiscalizacao da execucao dos servicos, obedecidas as dondicoes
estabelecidas no Contrato e no Edital e seus anexos.
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5.1.1. A Contratante efetuara o pagamento a Contratada, pelos servigos contratados e executados, nos pregos
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Ficam
expressamente estabelecidos que os pregos incluam todos os custos diretos e indiretos para a execucao da
obra/servigos, de acordo com as condigdes previstas nas especificagdes técnicas e nas normas contidas no Edital
e demais anexos.

5.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apés a comprovagao da realizacao dos
servicos determinados no cronograma-fisico-financeiro e mediante apresentagao dos seguintes documentos:

a) Registro da obrano CREA/TO;

b) Matricula da obra no INSS;

¢) Relagao dos Empregados - RE;

d) Indicagao de Preposto;

e) Comprovagao do cadastramento da obra no sistema RECOM.

5.3. O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias apos o certifico da Comissao
de Fiscalizagao na Nota Fiscal de servigos executados, observado o cumprimento do item 5.1.

5.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora devera conter, em local de facil visualizagao, a indicagao do
N° do Processo Licitatorio, N° da Tomada de Precos e N° de Contrato, a fim de se acelerar o tramite de
recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberagao do documento fiscal para pagamento.

5.5. Para efetivagao dos pagamentos, a Contratada devera apresentar juntamente com os documentos aludidos
no item anterior as seguintes certiddes: Certidoes de Regularidade junto a Fazenda Federal e Divida Ativa da
Uniao, Estadual e Municipal, bem como INSS, FGTS e CNDT, aprovadas pela Comissao de Fiscalizacao, as quais
deverao ser juntadas aos autos do processo proprio.

5.6. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos
ou débitos da Contratada para com a Contratante, bem como enquanto durar a falta de comprovagao por parte
da Contratada, da respectiva matricula junto a Seguridade Social e a da correspondente comprovacao dos
encargos sociais pertinentes a obra.

5.7. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacao qualquer obrigagao
financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, que podera ser
compensada com o pagamento pendente sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO
6.1. O contrato tera vigéncia de 120 (cento e vinte) dias corridos a partir da sua assinatura, compreendendo o
prazo de 30 (trinta) dias corridos para execucao da obra e mais 90 (noventa) dias corridos para recebimento
definitivo por parte da Contratante, prorrogavel na forma do Art. 57, §1° da Lei n° 8.666/93 mediante
solicitagao e justificativa escrita da parte interessada e aprovacao da Contratante.

6.2. Sera admitida a prorrogagao dos prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao e de entrega, mantidas
as demais clausulas do Contrato firmado e assegurada a manutengao de seu equilibrio economico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracao do projeto ou especificagdes, pela Administragao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que  altere
fundamentalmente as condi¢oes de execu¢ao do contrato;

¢) Interrupgao da execugao do contrato ou diminuicao do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administracao; [

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;

e) Impedimento de execugao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Adminis|
documento contemporaneo a sua ocorréncia; A

f) Omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administragao, inclusive quanto aos pagamentos pr
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucao do contrato, sem prejuizo das s
legais aplicaveis aos responsaveis.

gag! em

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERYICOS
7.1 O prazo para a execugao e entrega dos servigos sera de 30 (trinta) dias corridos, coftados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo, deduzidos os dias determinados em ordem de agalisagao, sejocorrer.
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7.2 O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, conforme o art. 57 da Lei n® 8.666/93,
mediante termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa contratada mediante
aprovagao justificada e comprovada tecnicamente pela Administragao por meio de Termo Aditivo ou outro
Ato equivalente, caso seja de interesse da Contratante.

7.3. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativos a execugao da obra/servigos, devera comunicar e justificar o fato por escrito para
que o Contratante tome as providéncias cabiveis.

7.4. A Contratante se reserva o direito de contratar a execugao da obra/servigos com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato e respeitadas as condigoes da licitagao, nao cabendo direito a Contratada de
formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamagao.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA
8.1. As despesas decorrentes da contratacao da obra objeto desta Tomada de Pregos, correrao por conta dos
recursos or¢amentarios da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme a seguir:

ACAO: OBRAS INFRAEST. E MELHOR. URBANAS EM GERAL
DOTACAO: 20.2013.15.451.0673.1133
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.51
FONTES DE RECURSOS: 000100000

8.2. Os recursos financeiros somente serao liberados, cumprido o estagio de liquidacao da despesa, de acordo
com a medicao pertinente a alocagao do recurso a ser dispensado no cumprimento dos itens relacionados na
Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico Financeiro.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

9.1 Além das obrigagoes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, do Edital da Tomada de Pregos sao
obrigagdes da CONTRATANTE:

a) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugao do contrato, de forma parcial ou total;

b) Realizar as medicoes dos servigos necessarias;

¢) LEfetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato;

d) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompativel com as especificacoes apresentadas na
proposta da Contratada, que possa ser inadequado;

e) Acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Contratante a execugao do contrato.

9.2 Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, de outras contidas no futuro Contrato e no
Edital da Tomada de Precos sdo obrigacoes da CONTRATADA:

a) Manter preposto(s), com competéncia técnica e administrativa, aceitos pela Contratante, no local da obra ou
servigo, para representé-la na execucao do contrato;

b) Regularizar perante o CREA/CAU e outros 6rgaos, conforme o caso, o contrato decorrente da Toma
Pregos conforme determina a Legislacao em vigor;

¢) Adotar na obra, no que se refere a higiene e seguranca do trabalho, as disposicoes da legislacao vigente
expedida pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados utilizar-se de equipamentos de protecao
individual (EPT) /coletiva (EPC) e atendimento a NR-18;

d) Responsabilizar-se pelo fornecimento e manutencao do Diario de Obra na forma manual;

e) Manter, durante toda a execugao do contrato, compatibilidade com as obrigagdes assumidas, assim como
todas as condicoes de habilitacao e qualificacao, exigidas na licitacao, apresentando documentacao
revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade; , \

f) Trocar/substituir, reparar/corrigir pelo prazo de até 07 (sete) dias Gteis, as suas expensas 0s servigos c/aso
venham a ser recusadas no ato de recebimento, sendo que este ato nao importara sug: eitacao
independentemente da aplicacao das sangoes cabiveis;

g) Prestar esclarecimentos solicitados e atender as reclamagoes formuladas, sujeitando-se a’ma
irrestrita fiscalizacdo, acompanhamento, controle e avaliacao da Contratante, através do sg¢
responsavel, encarregado de acompanhar a entrega o qual atestara o fornecimento do/ob]eto este termo,
tomando conhecimento da area e da complexidade da obra;

h) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acao da fiscalizagao por parte dg/‘Contratantg e o acesso a
todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém, dependéncias ou sjfmilares onde se encontrem
materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitagoes

de

\

e lhe forem efefuadas;
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i) Executar os servigos com o fornecimento de todos os materiais necessarios para a realizacao do objeto,
empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e mao de obra qualificada, obedecendo
rigorosamente aos respectivos projetos e demais informagoes técnicas pertinentes;

j) Providenciar, as suas expensas, toda a sinalizagao necessaria a realizagao da obra/servigos;

k) Responsabiliza-se por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra/servigos, decorrentes da falta
de sinalizagao diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execugao da obra/servigos;

I) Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em fungao da obra contratada, ainda que resultantes de
caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicao ou
danificacao da obra, até a aceitagao definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizagoes que
possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execugao da obra e/ou agdes ou omissoes da Contratada,
ainda que ocorram em via publica;

m) A Contratada obriga-se a exercer coordenacao e controle dos materiais e dos servigos contratados, facilitando,
por todos os meios ao seu alcance, a ampla agao da Fiscalizacao por parte da Contratante e o acesso aos
servigos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém, dependéncias ou similares onde
se encontrem materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitagdes que lhe forem
efetuadas;

n) Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, inclusive em relagao ao prego, os acréscimos e supressoes que se
fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65, § 1° da Lei n°® 8.666/93;

0) Correrao por conta da Contratada todas as despesas diretas, indiretas, tributarias, trabalhistas e de acidentes
de trabalho para a fiel execugao da obra/servicos contratados;

p) Responsabilizar-se pelas despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e
alimentagao do pessoal, durante todo o periodo da obra;

q) Remover, ao final dos servigos, os entulhos e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza dos locais onde
foi executada a obra/servigos objeto deste contrato;

r) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugao do objeto contratado, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razao da fiscalizagao;

s) Em caso de inexecugao total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada estara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as penalidades previstas
no artigo 87, incisos I a IV, da Lei n° 8.666/93;

t) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservacao.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTE DOS PRECOS

10.1. Na hipotese do prazo deste instrumento contratual exceder 12 (doze) meses, contados da sua assinatura,
por motivos alheios a vontade da Contratada, por interesse da Contratante, ou por fato superveniente
resultante de caso fortuito ou for¢a maior, o valor remanescente, ainda nao pago, podera ser reajustado de
acordo com o disposto no art. 5° do Decreto Federal n° 1.054/94, utilizando-se as colunas e os indices
proprios de reajustamento para cada caso, fornecidos pela tabela de Custo Nacional da Construgao Civil e
Obras Publicas da Fundagao Getulio Vargas, ou outro indice que venha a substitui-lo e de acordo com a
seguinte formula:

= [(Im - Io) / o] x P, Onde:
R = valor do reajustamento procurado;
Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigacao;
Io = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondentes a data fixada para ent/(ega da
proposta da licitagao;
= prego unitario contratado.

10.2. No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, a Contratante pagara a (ontratada a
importancia calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando a diferenga correspondente ftao logo seja
divulgado o indice definitivo.

N

10.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
utilizado, sera adotado em substituigao o que vier a ser determinado pela legislacao entao emv

ssa mais ser

por responsabilidade da Contratada.
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10.6. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

10.7. A Data-Base dos pregos para fins de reajustamento contratual sera a data de apresentacao das propostas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. A Licitante/ Contratada podera(ao) ser aplicada(s) a(s) sangao(oes) adiante, além das responsabilidades por
perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condicoes estabelecidas no Edital e sujeitando-se as
sangdes constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto:

I - Adverténcia: A sancao de Adverténcia consiste na comunicagao formal ao fornecedor, advertindo- Ihe sobre o
descumprimento de obrigacao legal assumida, notificando que, em caso de reincidéncia, sancao mais elevada
podera ser aplicada. Sua aplicacao se dara nos casos seguintes:

a) Desisténcia parcial da proposta, devidamente justificada;

b) Cotacao erronea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;

¢) Por atraso injustificado na execugao do Contrato, inferior a 30 (trinta) dias, que nao importem em prejuizo
financeiro a Administracao;

d) Demais casos faltosos que ndo importem em prejuizo financeiro a Administragao.

II - Multas: As multas a que alude este inciso nao impede que a Administracao aplique as outras sangoes
previstas em lei. Sua aplicagao se dara nos seguintes casos:

a) Por inexecucao diaria de atraso injustificado na execugao do Contrato, por prazo nao superior a 30 (trinta)
dias, a partir dos quais serd considerado descumprimento parcial da obrigacao: 0,3% (trés décimos por cento)
por dia de atraso sobre o valor total do Contrato;

b) Por inexecugao parcial de atraso injustificado na execugao do Contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias:
15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual nao cumprida, sujeita ainda a possibilidade de rescisao
unilateral;

¢) Por inexecucao total injustificada do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigacao
assumida;

d) Recusa do adjudicatario em receber o Contrato, dentro de 05 (cinco) dias uteis contados da data da
convocagao: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

e) Dor desisténcia da proposta, apos ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente
e nao aceito pelo Presidente da CPL no ato da sessao: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

III - Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com a Administragao, por
prazo nao superior a 02 (dois) anos:

a) Apos convocado, nao celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;

b) Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame;

¢) Cometer fraude fiscal;

d) Nao mantiver a proposta;

e) Ensejar o retardamento da execugao de seu objeto;

f) Falhar ou fraudar na execucao da Contrato;

g) Fizer declaragao falsa;

h) Comportar-se de modo inidoneo.

da Lei n.° 8.606/93.

11.2. As multas previstas no inciso 1l serao descontadas, de imediato, do pagamento
judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93.

11.3. As sangoes previstas nos incisos I, Ill e IV do item 11.1, poderao ser aplicadas juntaménte com a do item I,
facultada a defesa prévia da Licitante/ Contratante no respectivo processo, no prazo’de 05 (cinco) dias uteis a
contar da intimagao, onde devera ser observada a regra de contagem de prazo ejlégelecida o art. 110 da Lei
n.” 8.666/93. L
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11.3.1. As sangoes administrativas serao aplicadas pela Autoridade apds a devida notificagao e o transcurso do
prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificagao devera ocorrer pessoalmente, por meio de
correspondéncia com aviso de recebimento e apds exauridas estas tentativas e nao sendo localizado o
licitante faltoso, sera devidamente publicado em Diario Oficial restando para tanto devidamente notificado.
Na notificacao sera indicada a conduta considerada irregular, a motivagdo e a espécie de sangao
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razoes de defesa.

11.4. A aplicagao de qualquer das sang¢des previstas nesta clausula observara o direito constitucional a ampla
defesa e ao contraditorio.

11.5. As sangoes previstas nos incisos I, II e III do item 11.1 sao da competéncia do Secretario Municipal
responsavel pela pasta.

11.6. A sancao prevista no inciso IV do item 11.1 é da competéncia exclusiva de autoridade superior da
Administracao Municipal, facultada a defesa da Licitante/ Contratada no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao ser requerida ap6s 02 (dois) anos de sua aplicacao ou
antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
12.1. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei n® 8.666/93, sem que haja
culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido tendo ainda o
direito a devolugao de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execugao do contrato até a
data da rescisao e ao pagamento do custo da desmobilizagao.

12.2. Por acordo entre as partes este contrato podera ser rescindido por mutuo acordo das contratantes, atendida
a conveniéncia dos servigos, recebendo a Contratada o valor dos servigos executados.

12.3. A inexecucao total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisao, com as consequéncias contratuais e as
previstas em lei ou regulamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO DAS MEDICOES,
DO CONTRATO E DA EXECUCAO DOS SERVICOS
13.1. Para acompanhamento, fiscalizagao e vistoria dos servicos, atesto das medicdes, e demais documentos
técnicos referentes a execucao do objeto, fica designado o engenheiro civii RAFAEL NUNES GARCIA,
Engenheiro Civil, CREA n° 316640/D-TO, e-mail: rafael.nunes.g@hotmail.com, Fone: (63) 98128-1902,
lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

13.2. Fica designado como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das notas fiscais, o servidor d¢/ Secretaria
Municipal de Infraestrutura, o Sr. Fabio Barbosa Lima, Coordenador, telefone para contato: (63) 98411-9756,
e-mail: fabio.barbosa.pgtu@gmail.com.

|
|

13.3. A Fiscalizagao é exercida por interesse da Administragao e nao exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia,| nao implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. {

‘ |

13.4. A Contratante mantera a partir do inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo, a\ seu critério

exclusivo, uma equipe de fiscalizagao constituida por profissionais habilitados que considerarn Lessarlos ao

acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.

13.5. A fiscalizacao podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servigos e mad-de- obr
critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas exi
termo de referéncia e do edital.

contratada, e, em absoluto gerara responsabilidade para a Administragao pela execucao das obras e servigos,
como também nao excluira e nem reduzira as responsabilidades da licitante contratada pela ma-execugao das
mesmas.

13.5.1. A agao da fiscalizagao sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de t;f'alho da licitante

13.5.2. A Contratada obriga-se a iniciar qualquer correcao exigida pela fiscalizacao da Administracao, dentro do
prazo de 07 (sete) dias ateis a contar do recebimento da exigéncia, correndo por exclusiva conta da licitante
as despesas dali decorrentes.
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13.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenagao e controle dos materiais e dos servigos contratados,
facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agao da Fiscalizagao por parte da Contratante e o
acesso aos servicos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém, dependéncias ou
similares onde se encontrem materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitacoes
que lhe forem efetuadas. Todos os atos e instrugoes emanados ou emitidos pela Fiscalizagao serao
considerados como se fossem praticados pela Contratante.

13.7. Serao considerados para efeito de medicao e pagamentos os servicos efetivamente executados pela
Contratada e aprovados pela Fiscalizagao e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa correspondéncia com
o projeto e suas modificagoes, se houver, com as planilhas de custo e cronograma fisico-financeiro, quanto
aos critérios de medigao e pagamento, e em concordancia com o estipulado no Edital e seus Anexos.

13.7.1. As medicoes dos servicos serdo baseadas em relatorios periodicos elaborados pela Contratada,
registrando os levantamentos, célculos e graficos necessarios a discriminacdao e determinagao das
quantidades dos servicos efetivamente executados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI)/
COLETIVA (EPC) E ATENDIMENTO A NR-18
14.1. A Contratada sera responsavel pela seguranca de seus funciondrios, munindo-os com todos os
equipamentos necessarios a prote¢ao individual e coletiva, durante a realizacao dos servigos, bem como de
uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identificacao dos mesmos.

14.2. Além dos equipamentos de protecao individual e coletiva, a Contratada devera adotar todos os
procedimentos de seguranga necessarios a garantia da integridade fisica de terceiros que transitem pela obra.

14.3. A Contratada sera responsavel pela obediéncia a todas as recomendagoes, relacionadas a seguranca do
trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

14.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serao de uso obrigatorio os seguintes
equipamentos:

a) Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesoes decorrentes de queda ou projecao de
objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabega do trabalhador. Nos
casos de trabalhos realizados proximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o uso *Z
especifico.

b) Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesao por projecao de fragmentos e re'/spingos de
liquidos, bem como por radiagdes nocivas.

¢) Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos. |

d) Oculos de seguranca contra radiagdes: para trabalhos que possam causar irritacao nos olhos e outras lesoes
decorrentes da agao de radiagoes. 3

e) Oculos de seguranga contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagoes nos olhos e outras lesoes
decorrentes da agao de liquidos agressivos. \

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao
estabelecido na NR-15.

g) Luvas e mangas de protegaO' para trabalhos em que haja poss1b111dade do contato com substanuas :

capacete

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos\ especi
quando na presenca de substancias toxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesao do pé.

j) Cintos de Seguranga: para trabalhos em que haja risco de queda.

k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producao de poeira.

1) Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasao, através de jato de areia.

m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos provenientes gie ocorréncia de
poluentes atmosféricos em concentragao prejudiciais a satude.

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armacao de ferros. j)
/
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA DOS SERVICOS, DOS MATERIAIS EMPREGADOS E
INSTALADOS E DA RESPONSABILIDADE

15.1. Sem prejuizo da garantia legal, com previsao no artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro e na Lei n” 8.078, de
11 de setembro de 1990, a Contratada respondera pelos vicios ou defeitos dos servigos, materiais e
equipamentos instalados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, durante o prazo de 05 (cinco)
anos contados da data do Recebimento Definitivo, emitido pelo gestor do contrato, periodo esse em que,
independentemente das garantias fornecidas pelos respectivos fabricantes, devera corrigir as imperfeicoes ao
funcionamento e operacao, individual ou em conjunto, arcando com todas as despesas decorrentes de
mobilizacao, desmontagem, montagem, reparos, substituicao, visitas técnicas, transporte, diarias, pericias,
laudos, etc.

15.2. Ocorrendo defeito(s) durante o periodo de garantia, a Contratada serda comunicada e devera no prazo
maximo de 07 (sete) dias tateis, contado do recebimento da comunicacao, providenciar o devido reparo sem
qualquer 6nus para a Contratante.

15.2.1. Se a Contratada nao executar os reparos e/ ou substituigdes, nos prazos que lhe forem determinados pela
Contratante, esta, se assim lhe convier, podera mandar executa-los por conta e risco da Contratada, por
outras empresas, cobrando-lhe os respectivos custos.

15.3. Os servigos devem ser realizados por equipe devidamente habilitada, nenhum dos assuntos contidos neste
Contrato, isenta as concorrentes da responsabilidade de incluirem em seus planos de trabalho toda e
qualquer informacao adicional relevante, justificada tecnicamente.

15.4. A presenca da Fiscalizagao durante a execugao da obra/servigos, quaisquer que sejam os atos praticados no
desempenho de suas atribuigdes, nao implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que
responderd unica e integralmente pela execucao dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas
subcontratadas, se tiver, na forma da legislagao em vigor.

15.5. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfeigoes apontadas, podera a Contratante efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por meios
proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da Contratada.

15.6. A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas 2 danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissoes e atos praticados por seus [funcionarios e
prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragoes ou inobservancia de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a ntratante por
quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcoes monetarias e
acréscimos de mora.

\
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES DE OBRAS E SEK(VICO_S
16.1. A Contratante podera suprimir ou acrescer o objeto deste contrato em até 25% (vinte e cinco|por cento) do
seu valor contratado atualizado, de acordo com o disposto no Art. 65, I e § 1° da Lei n® 8.666/93.

16.2. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no subitem anténjor salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. /

16.3. Caso haja necessidade, por motivos técnicos nao previstos, de acréscimo ou supressao de obr
serao obedecidos os limites e demais condigdes estabelecidas em Lei, sendo: \

a) No caso de servigos a serem acrescidos, cabera a Contratada a apresentagao da planilha ordamentaria
correspondente;

b) Os servicos a serem acrescidos ou suprimidos serao levantados e orcados com base nos/pregos, unitarios
constantes da proposta original, sendo o valor total dos mesmos, acrescido ou suprimido do valor global
contratado; 'J’

¢) Os servicos nao constantes das planilhas originais constantes do Processo deverao ser especificados e
apresentados de acordo com o mercado local, Tabela SINAP e atentado aos pregos ofertados em/licitacao,
juntamente com as respectivas composigoes de pregos unitarios detalhadas;

d) A tabela de precos de referéncia é aquela elaborada pela Contratante e encontra-se_a disposicao dos
Interessados para consulta.

Contrato n°270-2020 - Tomada de Pregos n®017/2020
Av. Antonio Nunes da Silva, n22195, Parque das Acéacias, Gurupi/TO - CEP: 77.425-500. Telefone: (63) 3315-0061 11




ESTADO DO TOCANTINS i %&Eﬁ N
MUNICiP10 DE GURUPI oo UGRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI e G

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA A Capital da Amizade 2 da Prosperidade

16.4. As adequagoes do projeto que integrar o edital de licitacao e as alteraqoes contratuais sob alegacao de falhas
ou omissdes em qualquer das pegas, or¢amentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do contrato,
computando-se esse percentual para verificagao do limite previsto no §1° do art. 65 da Lei 8.666/93, conforme
art. 13, inciso Il do Decreto n° 7.983/2013.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA ALTERACAO DOS PROJETOS
17.1. Nenhuma alteracao ou modificacdo de forma, acréscimo ou reducdes, qualidade ou quantidade dos
servicos ou que impliquem em alteragao dos projetos da obra/servico, podera ser feita pela Contratada, sem
expressa anuéncia da Contratante.

17.1.1. Nos casos onde forem realizadas alteragdes junto ao projeto, a Contratada devera elaborar um novo
projeto de “As-Built” sem custo para a Contratante.

17.2. Os projetos, demais documentos técnicos e planilha or¢amentdria (materiais, servicos, quantitativos e
precos), apresentados no processo e juntamente com este edital - ainda que analisados anteriormente a
participagao do certame, enquanto licitante, e da contratagao, enquanto vencedora do certame, e antes do
inicio dos servicos, como Contratada - deverao ser endossados quanto aos seus dados, diretrizes e
exequibilidade, devendo ser apontado com prévia antecedéncia os pontos que eventualmente possa haver
alguma discordancia técnica, para que a Fiscalizagao efetue a analise desses pontos e emita um parecer
indicando a solugao que sera aplicada.

17.3. Fica entendido que todos os projetos, as pegas graficas, as especificagoes técnicas, memorial descritivo,
memoria de calculo, planilhas, caderno de encargos e outros, que tem por objetivo definir o objeto da
licitacgao e do sucessivo contrato, bem como, estabelecer os requisitos, condicoes e diretrizes técnicas e
administrativas para a sua execugao, sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se
mencione em um e se omita em outro sera considerado devidamente especificado e valido.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO
18.1. Este contrato, bem como os direitos e obrigacdes dele decorrentes, sob nenhum pretexto ou hipotese,
podera ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associagao da
contratada com terceiros, sem autorizacao prévia da Contratante, por escrito, sob pena de aplicagao de
sancao inclusive rescisao contratual.

18.2. Em caso de subcontratagao autorizada pela Administracao, este devera ocorrer com midroempresa ou
empresa de pequeno porte, conforme inciso II, do art. 48 da Lei Complementar n® 123/2006.

18.2.1. No caso de subcontratacdo permanecera integra e inalterada a responsabilidade do C(lntratado pelo
integral cumprimento de todas as obriga¢oes constantes do Edital e do Termo de Referéncia ¢ execugao do
objeto contratado, como se diretamente os tivesse executado, nao podendo opor ou transferir/ para a
Contratante nenhuma excecao, restricao, alegacao de descumprimento total ou parcial, que tenha em relacao
ao subcontratado ou que este tenha contra ele.

18.3. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario, tributario ou
responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratacao, sera imputada ou s¢’c mynicara
a Contratante. [

18.4. Em casos de subcontratagao para a execugao dos servigos expressamente permitidos, a Contra
dos eventuais subcontratados, no que couberem, os mesmos requisitos que foram exi\gnigs
licitatorio.

18.5. Na hipotese prevista no item 18.2 os empenhos e pagamentos da Contratante poderao ser destinados
diretamente as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte eventualmente subcontratadas.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIE;
19.1. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, conforme previsto no art. 65 da Lei n°
8.666/93, dentre os seguintes casos: [

f

19.1. Unilateralmente pela Contratante: s
a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagoes, para melhor adequacao técnica aos seus
objetivos;
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b) Quando necessaria a modificacao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

19.1.2. Por acordo das partes:

a) Quando conveniente a substituigao da garantia de execugao (se houver);

b) Quando necesséria a modificagdo do regime de execugao da obra ou servico, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) Quando necesséria a modificacao da forma de pagamento, por imposicao de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao do pagamento, com relagdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execucao de obra ou
Servigo;

d) Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuicao da administragdo para a justa remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencao do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao
do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando élea
econdmica extraordinaria e extracontratual.

19.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicoes legais, quando ocorridas apos a data da apresentagao da proposta, de comprovada repercussao
nos pregos contratados, implicarao a revisao destes para mais ou para menos, conforme o caso.

19.3. Em havendo alteracao wunilateral do contrato que aumente os encargos da Contratada, a
Administracao/Contratante devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

19.4. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no proprio contrato, as
atualizagdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condigoes de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dota¢des oramentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido,
nao caracterizam alteracgdo do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a
celebracao de aditamento.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS .
20.1. Reger-se-a o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposicdes constantes na Léi n° 8.666/93
respectivas alteragoes, no Edital da Tomada de Pregos N° 017/2020 e no Processo L1c1tat0r10,N ©2020.011982.
[
20.2. Os servicos contratados deverdo ser realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos
detalhes, bem como estrita obediéncia a prescri¢oes e exigéncias das especificagoes da Contratante que serao
considerados como parte integrante deste contrato. ‘

20.3. Os servigos executados deverao atender as exigéncias de qualidade, observados os padroes e normas
baixadas pelos orgaos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, CREA, CAU, etc.
- atentando-se o proponente, principalmente para as prescri¢oes do art. 39, inciso VIII da Lei n” 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor). \

nha servido
de)| Pregos n°

20.4. Farao parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada,
de base para o julgamento da licitacao, bem como as condicoes estabelecidas na Toma
017/2020 e seus anexos, independentemente de transcrigao.

20.5. A Contratada nao podera substituir o responsavel Técnico, salvo casos de forca malor e
concordancia da Contratante, satisfeitas todas as exigéncias do edital, nos termos do
8.666/93.

20.6. Operagoes de reorganizagdo empresarial, tais como fusao, cisao e incorporagao, ocorridas durante a
vigéncia deste contrato, devera ser comunicada a Contratante e, na hipétese de restaf caracterizada frustracao
das regras e principios disciplinadores das licitagoes e contratos administrativos/ ensejara a fescisao deste
contrato. 'l

|

20.7. A Contratante fica assegurado o lidimo direito de subsistindo razdes plausivel e de interesse coletivo,
rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstancia e época da execucao do contyato, depois de
notificada, do ato, a parte contratada, com antecedéncia minima de 05 (cinco)—dias, sem onus ou
responsabilidades decorrentes para o Poder Publico e devidos fins de direito.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO
21.1. Para dirimir todas as questdes decorrentes deste contrato, fica eleito o foro de Gurupi, Estado do Tocantins,
nao obstante outro domicilio que a Contratada venha a adotar, ao qual expressamente aqui rentncia.

21.2. Este Contrato sera assinado pelos representantes das partes em 03 (trés) vias de igual teor e forma, sendo
uma de suas vias juntada aos autos licitatorios, uma entregue para a Contratada e uma entregue ao Gestor da
Secretaria contratante, em presenga das testemunhas que subscrevem ao final.

21.3. E por estarem de acordo com todos os termos, as Partes, assinam o presente Contrato.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 23 dias do més de Outubro de 2020.

/
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l Atos do Poder Executivo

DECRETO Ne. 1.008, DE 28 DE OUTUBRO DE 2.020.

“Nomeia candidata aprovada no concurso pu-
blico da Secretaria Municipal de Educacao, e da
outras providéncias”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do To-
cantins, no uso das suas atribui¢des legais e constitucionais
€,

CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Pu-
blico n°. 003/2016, realizado pela Secretaria Municipal de
Educacdo do Municipio de Gurupi para o provimento de
vagas da Secretaria Municipal de Educagéo do Municipio,

CONSIDERANDO a decisao judicial no Mandado de
Seguranca n° 0007735-78.2019.827.2722, proferida pelo
Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros
Publicos da comarca de Gurupi - TO, determinando ao Mu-
nicipio, que proceda com a posse da candidata aprovada

o cargo de Professor Graduado/Pedagogia Normal, do
Concurso Publico da Secretaria Municipal de Educacéo do
Municipio de Gurupi-TO, THAMYRES PEREIRA CAVALCANTE,

DECRETA:

Art. 1° Fica nomeada a candidata aprovada no Con-
curso Publico n® 003/2016, THAMYRES PEREIRA CAVALCAN-
TE, para exercer o cargo de provimento efetivo de Professor
Graduado/Pedagogia Normal, do Magistério Publico Muni-
cipal, atribuindo-lhe remuneragao equivalente ao cargo em
questdo com a carga horéria de 30 (trinta) horas semanais.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicacéo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 28 dias do més de outubro de 2.020.

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
Prefeito de Gurupi-TO

EDICAO N° 0103

BETANIA NUNES MACIEL FONSECA
Secretaria Municipal de Administracao

‘ Secretaria Municipal de Administracao

Comissao Permanente de Licitacoes

TOMADA DE PRECO N° 022/2020 - PROCESSO N°
2020.013261

O Municipio de Gurupi-TO, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, TORNA PUBLICO, que realiza-
rd dia 17/11/2020, as 09h, horario local, a Tomada de Preco
n° 022/2020, Menor Preco Valor Global, Forma de Execucao
Indireta, por Meio de Empreitada Global. Objeto: CONTRA-
TACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE DRE-
NAGEM PLUVIAL. Legislacao: Lei n° 8.666/93 e atualizagoes.
Edital e anexos disponiveis no site: www.gurupi.to.gov.br.
Subanexos disponibilizados através do e-mail: cpl@gurupi.
to.gov.br, ou junto a CPL das 08h as 14h, na Sala da Comis-
sao Permanente de Licitacdes, com sede no Centro Admi-
nistrativo da Prefeitura, BR-242, KM 405 (saida p/ Peixe),
Bloco H. Gurupi/TO, 28/10/2020. Gerson José de Oliveira.
Secretario Municipal de Infraestrutura.

TOMADA DE PRECO N° 023/2020 - PROCESSO N°
2020.013398

O Municipio de Gurupi-TO, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, TORNA PUBLICO, que realiza-
rd dia 16/11/2020, as 09h, horério local, a Tomada de Preco
n°023/2020, Menor Prec¢o Valor Global, Forma de Execucao
Indireta, por Meio de Empreitada Global. Objeto: CONTRA-
TACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE
ILUMINACAO PUBLICA. Legislacao: Lei n° 8.666/93 e atuali-
zacoes. Edital e anexos disponiveis no site: www.gurupi.to.
gov.br. Subanexos disponibilizados através do e-mail: cpl@
qurupi.to.gov.br, ou junto a CPL das 08h as 14h, na Sala da
Comissdo Permanente de Licitagdes, com sede no Centro
Administrativo da Prefeitura, BR-242, KM 405 (saida p/ Pei-
xe), Bloco H. Gurupi/TO, 28/10/2020. Gerson José de Olivei-
ra. Secretario Municipal de Infraestrutura.

EXTRATO DO CONTRATO N° 270/2020
Processo: No 2020.011982. Tomada de Pregos n°

017/2020. Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Pavimento Engenharia LTDA-EPP, CNPJ n° 09.442.148/0001-
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50. Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECU-
CAO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL. Assinatura:
23/10/2020. Vigéncia: O contrato tera vigéncia de 120
(cento e vinte) dias corridos a partir da sua assinatura. Va-
lor Global: RS 162.708,61 (Cento e sessenta e dois mil, se-
tecentos e oito reais e sessenta e um centavos). Dotagao:
20.2013.15.451.0673.1133. Gurupi-TO, 28/10/2020. Gerson
José de Oliveira - Secretario Municipal de Infraestrutura.

Junta Médica Oficial

PORTARIA N°. 596, DE 28 DE OUTUBRO DE 2.020.

“Dispde sobre a prorrogagao de Afastamento
por Incapacidade Temporaria a servidora publica
municipal”

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS do Municipio
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuicdes
legais, especialmente as atribuidas pela Portaria n°0361 de
6 de maio de 2.020.

CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial n°
773/2020 expedido pela Junta Médica Oficial do Municipio
de Gurupi.

RESOLVE:

Art. 1° Prorrogar Afastamento por Incapacidade
Temporéria para o Trabalho pelo periodo de 28/10/2.020
a 11/11/2.020 concedido a servidora REGINA SILVA SOBRI-
NHO DE ANDRADE, matricula n°494256, ocupante de cargo
de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria
Municipal de Educacao.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicacéo.
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

Patricia Cristina Muniz Bandeira
Diretora Recursos Humanos

Laurez da Rocha Moreira
Prefeito Municipal

Betania Nunes Maciel Fonseca
Secretaria de Administracao

3

www.diariooficial.gurupito.gov.br
Endereco: BR-242, km 405 - Saida Leste
Gurupi - Tocantins
CEP: 77410-970 | Fone (63) 3301-4312

P Folhas "
M
Gln® 303

PORTARIA N°. 597, DE 28 DE OUTUBRO DE 2.020.

“Dispde sobre a concessdo de Afastamento por
Incapacidade Temporadria a servidora publica
municipal”

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS do Municipio
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuictes
legais, especialmente as atribuidas pela Portaria n° 0361 de
06 de maio de 2.020.

CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial ne
780/2.020 expedido pela Junta Médica Oficial do Municipio.

RESOLVE:

Art. 1° Conceder Afastamento por Incapacidade
Temporaria para o Trabalho pelo periodo de 20/10/2.020 a
23/10/2.020 a servidora publica municipal SIMONE PACHE-
CO DE ALBURQUERQUE LINS MELO, matricula n° 465657,
ocupante de cargo de provimento efetivo de Professor, lo-
tada na Secretaria Municipal de Educacao.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicacao, retroagindo seus efeitos ao dia 20 de outubro
de 2.020.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

Patricia Cristina Muniz Bandeira
Diretora Recursos Humanos

PORTARIA Ne, 598, DE 28 DE OUTUBRO DE 2.020.

“Dispbe sobre a prorrogacao de Afastamento
por Incapacidade Temporaria a servidora publica
municipal”

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS do Municipio
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuicoes
legais, especialmente as atribuidas pela Portaria n°0361 de
06 de maio de 2.020.

CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial n°
783/2020 expedido pela Junta Médica Oficial do Municipio
de Gurupi.

RESOLVE:

Art. 1° Prorrogar Afastamento por Incapacidade
Temporaria para o Trabalho pelo periodo de 26/10/2.020
a 01/11/2.020 concedido a servidora CECILIA FAGUNDES
BARBOSA DE MOURA, matricula n® 497909, ocupante de
cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo,
lotada na Secretaria Municipal de Educacao.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicacdo, retroagindo seus efeitos ao dia 26 de outubro
de 2.020.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.




