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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI-TO

CONTRATO N° 162/2020
PROCESSO LICITATORIO N° 2019.008528
TOMADA DE PRECOS N°015/2019

CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, NA FORMA DE EXECUCAO INDIRETA,
DECORRENTE DA TOMADA DE PRECOS N° 015/2019,
FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE GURUPI-TO POR
INTERMEDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DO MUNICIPIO DE GURUPI E A EMPRESA
CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA, PARA EXECUCAO
DE OBRA PARA CONSTRUCAO DO EDIFICIO
ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA
SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURUPI-TO - GURUPI PREV.

a) CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURUPI-TO-GURUPI
PREV, inscrito no CNPJ n°® 14.120.591/0001-45, com sede na Av. Para esq. Com Rua 4 n° 1210 - A, CEP 77403-
010, centro, Gurupi -TO, telefone: (63) 3312-3729, neste ato representado por seu Presidente nomeado pelo
Decreto Municipal n° 0847 de 30 de abril de 2019, Sr. Antonio Jonas Pinheiro Barros, brasileiro, divorciado,
advogado, portador do CPF n° 243.309.221-34 e no RG n° 130317 SSP/TO, residente e domiciliado na Rua 70-
A, Quadra 168, Lote 07, Parque Residencial Nova Fronteira, CEP: 77.415-520 Telefone: (63) 9 8497-3131,
Gurupi/TO;

b) CONTRATADA: CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ N° 37.243.144/0001-89, com sede na 103 Sul, Rua SO-05, n® 20, Palmas-TO, CEP: 77.015-018, telefone:
(63) 3215-2855, e-mail: portobelloltda@uol.com, neste ato representada pelo o seu representante
credenciado o Sr. Ivan Beux, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do documento de identidade RG
N°93.763 SSP/TO, inscrito no CPF n° 307.099.380-04, residente e domiciliado a Quadra 103 Sul Rua SO-05, n°
20, Palmas-TO, telefone: (63) 98403-9285.

Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas clausulas e condi¢oes que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO
1.1. O presente Contrato decorre do Ato de Ratificacao do Procedimento Licitatério da Tomada de Precos
n°015/2019, por parte da presidente do Instituto de Previdéncia Social do Municipio de Gurupi, nomeado
pelo Decreto Municipal n°0847 de 30/04/2019, que, agindo no exercicio de suas atribuicoes legais e
institucionais, com fundamento no disposto na Lei n® 8.666/93, conforme Termo de Homologacao do
Processo e de Adjudicacao do Objeto emitido em 28/02/2020, tudo constante no Processo Licitatorio n°
2019.008528, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E INFORMACOES IMPORTANTES
2.1. Constitui objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS PARA
CONSTRUCAO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO
MUNICIPIO DE GURUPI-TO - GURUPI PREV, obedecendo as condicdes estatuidas no Edital, seus
respectivos Anexos e Subanexos, e neste Contrato.

2.1.1. Deverao ser consideradas para a execugao do objeto as especificagoes e informagoes técnicas constantes no
Edital, Anexos e Subanexos, bem como, as informagoes contidaS)o Processo Licitatorio.
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2.1.2.. A Contratada devera observar rigorosamente além das normas técnicas em vigor, os projetos e demais
documentos fornecidos pela Contratante e aprovados pelas autoridades competentes e ainda as clausulas
deste Contrato.

2.1.3. As obras/servicos serao executados neste municipio, forma de execucao indireta, em regime de empreitada
global de material e mao de obra sem prejuizo do disposto no paragrafo 1°, do artigo 65, da lei 8.666/93 e, em
conformidade com o respectivo projeto basico, planilha quantitativo/ orgamentaria e cronogramas.

2.2. Das Obras/Servicos a Serem Executadas
2.2.1. Area Externa:

a) Servigos Preliminares;

b) Instalacao de Canteiro;

¢) Movimento de Terra;

d) Infraestrutura;

e) Supraestrutura;

f) Pisos - Obra Bruta;

g) Paredes e Painéis;

h) Coberta;

i) Impermeabilizacao;

j) Esquadrias/Vidros/Ferragens;
k) Revestimentos de Piso;

1) Revestimentos de Parede e Teto;
m) Pintura;

n) Urbanismo.

2.2.2. Edifica¢ao - Ampliacao:

a) Infraestrutura;

b) Supraestrutura;

¢) Pisos - Obra Bruta;

d) Paredes e Painéis;

e) Coberta;

f) Impermeabilizacao;

g) Esquadrias/Vidros/Ferragens/Brises;
h) Revestimentos de Piso;

i) Revestimentos de Parede e Teto;

j) Pintura;

k) Instalacoes Hidrossanitarias;

1) Instalacoes Elétricas/Telefonicas/Logica/Climatizacao;
m) Instalagoes Especiais;

n) Lougas e Metais;

0) Servigos Complementares;

p) Administragao Local.

2.3. Das Medidas Ambientais

2.3.1. Para cumprir as exigéncias dos 6rgaos ambientais, tendo em vista os possiveis impactos desencadeados
durante a execucao das obras/servigos, deverao ser adotadas medidas que nao venham ferir o Meio
Ambiente, tais como:

a) Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de material poluente e a disposicao adequada do lixo de
modo a ndo causar danos ao meio ambiente;

b) Manter imidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;

¢) Limpeza total dos canteiros da obra, patios de méaquinas e vias de trafego ao término do contrato.

2.4. Do local de Execugao do Objeto
2.4.1. Fica estabelecido que os servicos objeto deste contrato devam ser executados no seguinte endereco e
Localizagao Geografica:

a) APM 01, Rua 02 e Rua 03, Parque Fil6 Moreira, Gurupi- TO. Localizagao Geografica: Latitude: -11.742733 e
Longitude: -49.079476.
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI-TO

2.4.2. O objeto devera ser executado no local indicado, cabendo a empresa contratada, o fornecimento de
equipamentos, ferramentas, materiais e mao de obra necessaria a execucao do objeto/obra, e, em
conformidade com o respectivo projeto bésico, planilha quantitativa/orcamentaria e cronograma em anexos.

2.5. Dos Materiais e Condi¢des de Similaridade
2.5.1. Todos os materiais necessarios para a execugao da obra/servicos deverao ser fornecidos pela Contratada.
Devendo ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.

2.5.2. As marcas citadas nas especificacoes, se houverem, constituem apenas referéncias, admitindo-se outras,
previamente aprovadas pela fiscalizacao, e obedecendo ao projeto de engenharia da Contratante.

2.5.3. Os materiais especificados poderao ser substituidos, mediante consulta prévia a fiscalizacao, por outros
similares, desde que possuam as seguintes condigoes de similaridade em relagao ao substituido: qualidade
reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, fungao, resisténcia, estética e apresentacao sendo mesma
ordem de grandeza de prego).

CLAUSULA TERCEIRA - DA DESCRICAO, EXECUCAO E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS
3.1. Os servicos deverao ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas bem como estrita
obediéncia a este Termo de Referéncia/Projeto Basico, edital e demais anexos, todos constantes dos autos,
bem como as prescricdes e exigéncias das especificacoes da Contratante e no contrato a ser firmado.

3.2. Deverao ser considerados, para perfeito entendimento dos servicos a serem executados, os elementos e
especificagoes técnicas contidas no especifico processo administrativo de autuagao.

3.3. A execucao do contrato sera acompanhada, conforme o caso, nos termos do Art. 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

3.4. A aceitacao de qualquer servigo pela fiscalizacao esta vinculada ao rigor da boa técnica construtiva e aos
elementos especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitagao de servicos basicos fica diretamente
ligada a conferéncia da equipe da Contratante.

35. A seu critério, a Contratante, podera exigir a demolicdo para reconstrucao de qualquer parte da
obra/servicos, caso tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com o projeto,
normas e especificacoes préprias e Determinacoes da Fiscalizacao, nos termos do artigo 69, da Lei n°
8.666/93, o que correrd inteiramente as expensas da licitante Contratada.

3.6. A Contratada se responsabilizara pelo fornecimento e manutencao de um Diario de Obra permanentemente
disponivel para langamentos no local da obra, cujas informagoes deverao ser registradas obrigatoriamente na
forma manual, sendo que, a manutengao, aquisicao e guarda serao de sua inteira responsabilidade, devendo
entregar diariamente cépia do diario de obra ao Engenheiro Fiscal da Contratante responsavel pela
fiscalizacao. Devendo ser observadas as condicoes descritas neste Termo de Referéncia e no Edital.

3.6.1. Fica vedado lancamentos referentes ao Diario de Obra registradas na forma digital.

3.7. Além das anotacdes obrigatorias sobre os servicos em andamento e os programados, a Contratada devera
recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagoes, alteracoes técnicas ou servigos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

3.8. Neste caso, também ¢é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua
concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

3.8.1. Serao obrigatoriamente registrados no Diario de Obra:

3.8.1.1. Pela Contratada:
a) As condicoes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) As falhas nos servigos de terceiro nao sujeito a sua ingeréncia;
c) As consultas a fiscalizagao;
d) As datas de conclus@o de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
f) Asrespostas as interpelagoes da fiscalizagao; y
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¢) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;
h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.

3.8.1.2. Pela Fiscalizacao:

a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 3.8.1.1 letras “a” e “b".

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servicos, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

¢) Observacdes cabiveis a proposito dos lancamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

d) Solucdes as consultas lancadas ou formuladas pela Contratada, com correspondéncia simultanea para
autoridade superior;

e) Restricoes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
Contratada;

f) Determinacao de providéncias para o cumprimento das especificacoes;

g) Outros fatos ou observagoes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

3.9. A Contratada se obriga a fornecer a relacao de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigacoes
com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentagao relativa a obra: Certidao
Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao; Certidao de Regularidade de Situacao
perante o FGTS, e Certidao de Quitacao do ISS referente ao Contrato.

3.10. A Contratada deverd, inicialmente, fixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra com as dimensoes
exigidas na planilha orqamentaria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela Contratante.

3.11. A obra/servigos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao devendo ser realizada
uma vistoria da obra/servicos pela Contratada, antes da comunicagao oficial do término da mesma,
acompanhada pela Fiscalizagao.

3.11.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente nao sejam aplicados
deverao ser totalmente removidos no término da execugao dos servicos.

3.11.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados a limpeza geral, somente ap6s esta, realizar-
se-a a inspegao e liberagao da obra.

3.12. Feita a vistoria serdo firmados o Termo de Entrega Proviséria, de acordo com o Art. 73, inciso I, alinea "a"
da Lei n° 8666/93, onde deverao constar se houver todas as pendéncias e/ou problemas verificados na
vistoria.

3.13. O Recebimento dos servicos/obra executados pela Contratada sera efetivado em duas etapas sucessivas:

3.13.1. Na primeira etapa, apés a conclusao dos servigos e solicitacao oficial da Contratada, mediante uma
vistoria realizada pela Fiscalizagao, sera efetuado o Recebimento Provisorio;

3.13.2. Apods a vistoria, através de comunicacao oficial da Fiscalizacao, serao indicadas as correcdes e
complementacdes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para
a execugao dos ajustes;

3.13.3. Na segunda etapa, apés a conclusdo das corre¢oes e complementagoes e solicitacao oficial da Contratada,
mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizacao sera realizado o Recebimento Definitivo;

3.13.4. O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pela Contratante ap6s a apresentagao pela Contratada
da Certidao Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao, Certificado de Recolhimento
de FGTS e comprovacao de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do
Contrato.

3.13.5. O recebimento definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servigos, consoante
Artigo 618 do Codigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucao do contrato.

3.13.6. A Contratante nao recebera a referida obra se detectado pela fiscalizagao, algum tipo de impericia técnica
ou execugao total ou parcial em desacordo com os projetos apresentados.
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3.14. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato (art. 76 da Lei n® 8. 666/93).

3.15. Correré por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho em funcao
da obra/servicos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso
indevido de patentes registradas e pela destruicao ou danificacao da obra, até a aceitagao definitiva da
mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da
execucao da obra/servicos e/ou acdes ou omissoes da licitante Contratada, ainda que ocorram em via
publica.

3.16. Operacdes de reorganizacao empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporagdo, ocorridas durante a
vigéncia do contrato, deverao ser comunicadas a Contratante e, na hipotese de restar caracterizadas
frustracao das regras e principios disciplinadores das licitagoes e contratos administrativos, ensejara a
rescisao do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
4.1. As partes atribuem a este contrato o Valor Global de R$ 1.894.943,41 (Um milhao, oitocentos e noventa e
quatro mil, novecentos e quarenta e trés reais e quarenta e um centavos).

4.2. Acordam as partes que o valor global para execucao das obra/servicos objeto deste contrato é o valor
constante na respectiva Proposta de Precos vencedora apresentada em sessao pela Contratada, que sera pago
em conformidade com o andamento da obra/servicos, no que determinar a medicao realizada e atestada na
forma prevista.

4.3. A Planilha de Custos/Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentados pela Contratada, na
sessao da licitacao passam a fazer parte integrante deste Contrato.

4.4. No preco acordado estdao inclusas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas, inclusive os
resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribuicdes ou obrigacdes decorrentes das legislagoes
trabalhista, fiscal e previdencidria a qual sujeita, previdenciarios, acidentarios, seguros, despesas com mao de
obra, transportes, ferramentas, materiais, equipamentos, contratacoes e locagoes e outras incidentes.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
51. A Contratante efetuara o pagamento a Contratada, pelos servicos contratados e executados, nos pregos
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos.
Ficam expressamente estabelecidos que os pregos incluam todos os custos diretos e indiretos para a execugao
da obra/servicos, de acordo com as condigdes previstas nas especificagoes técnicas e nas normas contidas no
Edital e demais anexos.

5.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderé ocorrer apos a comprovagao da realizagao dos
servicos determinados no cronograma-fisico-financeiro e mediante apresentacao dos seguintes documentos:

a) Registro da obra no CREA/TO;

b) Matricula da obra no INSS;

¢) Relagao dos Empregados - RE;

d) Indicacao de Preposto.

5.3 O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias apds o certifico da Comissao
de Fiscalizacao na Nota Fiscal de servigos executados, observado o cumprimento do item 5.1.

5.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora devera conter, em local de facil visualizacao, a indicagao do
N° do Processo Licitatorio, N° da Tomada de Precos e N° de Contrato, a fim de se acelerar o tramite de
recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberagao do documento fiscal para pagamento.

5.5. Para efetivacao dos pagamentos, a Contratada devera apresentar juntamente com os documentos aludidos
no item anterior as seguintes certidoes: Certidoes de Regularidade junto a Fazenda Federal e Divida Ativa da
Uniao, Estadual e Municipal, FGTS e CNDT, aprovadas pela Comissao de Fiscalizacao, as quais deverao ser
juntadas aos autos do processo proprio.
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5.6. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos
ou débitos da Contratada para com a Contratante, bem como enquanto durar a falta de comprovacao por
parte da Contratada, da respectiva matricula junto a Seguridade Social e a da correspondente comprovagao
dos encargos sociais pertinentes a obra.

5.7. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacao qualquer obrigacao
financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, que podera ser
compensada com o pagamento pendente sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO
61. O contrato tera vigéncia de 270 (duzentos e setenta)dias corridosa partir da sua assinatura,
compreendendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos para execucao da obra e mais 90 (noventa)
dias corridos para recebimento definitivo por parte da Contratante, prorrogavel na forma do Art. 57, §1° da
Lei n°® 8.666/93 mediante solicitacao e justificativa escrita da parte interessada e aprovacao da Contratante.

6.2. Sera admitida a prorrogacao dos prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao e de entrega, mantidas
as demais clausulas do Contrato firmado e assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracao do projeto ou especificagoes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

¢) Interrupcao da execucao do contrato ou diminui¢ao do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;

e) Impedimento de execucao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragao em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administragao, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucao do contrato, sem prejuizo das sangoes
legais aplicaveis aos responsaveis.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS
7.1 O prazo para a execucao e entrega dos servicos sera de 180 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisacao, se ocorrer.

7.2 O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, conforme o art. 57 da Lei n°® 8.606/93,
mediante termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa contratada mediante
aprovacao justificada e comprovada tecnicamente pela Administragao por meio de Termo Aditivo ou outro
Ato equivalente, caso seja de interesse da Contratante.

7.3. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativos a execugao da obra/servigos, devera comunicar e justificar o fato por escrito para
que o Contratante tome as providéncias cabiveis.

7.4. A Contratante se reserva o direito de contratar a execucao da obra/servigos com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato e respeitadas as condicdes da licitacao, nao cabendo direito a Contratada de
formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamagao.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
8.1. As despesas decorrentes da contratagao da obra objeto desta Tomada de Pregos, correrao por conta dos
recursos orcamentarios do Instituto de Previdéncia dos Servidores de Gurupi-TO - GURUPI PREV, conforme
a seguir:

ACAO: Construcao do Prédio GURUPI PREV
DOTACAO: 0008.0801.09.271.0941.1053
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.51
FONTES DE RECURSOS: 5010.00.000
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8.2. Os recursos financeiros somente serdo liberados, cumprido o estagio de liquidacao da despesa, de acordo
com a medicao pertinente a alocagao do recurso a ser dispensado no cumprimento dos itens relacionados na
Planilha Or¢amentéria e Cronograma Fisico Financeiro.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

9.1 Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, do Edital da Tomada de Pre¢os sao
obriga¢oes da CONTRATANTE:

a) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugao do contrato, de forma parcial ou total;

b) Realizar as medicoes dos servigos necessarias;

¢) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato;

d) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompativel com as especificacdes apresentadas na
proposta da Contratada, que possa ser inadequado;

e) Acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Contratante a execucao do contrato.

9.2 Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, de outras contidas no futuro Contrato e no
Edital da Tomada de Pregos sao obrigagdes da CONTRATADA:

a) Manter preposto(s), com competéncia técnica e administrativa, aceitos pela Contratante, no local da obra ou
servico, para representa-la na execugao do contrato;

b) Regularizar perante o CREA/CAU e outros 6rgaos, conforme o caso, o contrato decorrente da Tomada de
Precos conforme determina a Legislacao em vigor;

¢) Adotar na obra, no que se refere a higiene e seguranca do trabalho, as disposicoes da legislacao vigente
expedida pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados utilizar-se de equipamentos de protecao
individual (EPI) /coletiva (EPC) e atendimento a NR-18;

d) Responsabilizar-se pelo fornecimento e manutencao do Diario de Obra na forma manual;

e) Manter, durante toda a execucdo do contrato, compatibilidade com as obrigacoes assumidas, assim como
todas as condi¢des de habilitacao e qualificagao, exigidas na licitacao, apresentando documentagao
revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade;

f) Trocar/substituir, reparar/corrigir pelo prazo de até 07 (sete) dias Gteis, as suas expensas os servigos caso
venham a ser recusadas no ato de recebimento, sendo que este ato nao importara sua aceitagao,
independentemente da aplicacao das sangoes cabiveis;

g) Prestar esclarecimentos solicitados e atender as reclamagoes formuladas, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalizacao, acompanhamento, controle e avaliagao da Contratante, através do servidor municipal
responsavel, encarregado de acompanhar a entrega o qual atestara o fornecimento do objeto deste termo,
tomando conhecimento da area e da complexidade da obra;

h) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acao da fiscalizacao por parte da Contratante e 0 acesso a
todas as partes da obra tais como oficinas, depésitos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem
materiais destinados & obra contratada, atendendo prontamente as solicitacoes que lhe forem efetuadas;

i) Executar os servicos com o fornecimento de todos os materiais necessarios para a realizagao do objeto,
empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e mao de obra qualificada, obedecendo
rigorosamente aos respectivos projetos e demais informacoes técnicas pertinentes;

j) Providenciar, as suas expensas, toda a sinalizacao necessaria a realizacao da obra/servigos;

k) Responsabiliza-se por acidentes de transito ocorrido em drea contérmina a obra/servicos, decorrentes da falta
de sinalizacao diuturna e de dispositivos de seguranga adequados a execucao da obra/servigos;

1) Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em fungao da obra contratada, ainda que resultantes de
caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicao ou
danificacao da obra, até a aceitacao definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizagoes que
possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execugao da obra e/ou acdes ou omissoes da Contratada,
ainda que ocorram em via publica;

m) A Contratada obriga-se a exercer coordenagao e controle dos materiais e dos servigos contratados, facilitando,
por todos os meios ao seu alcance, a ampla acao da Fiscalizacao por parte da Contratante e o acesso aos
servicos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém, dependéncias ou similares onde
se encontrem materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitagoes que lhe forem
efetuadas;

n) Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, inclusive em relacao ao preco, os acréscimos e supressoes que se
fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93;

0) Correrao por conta da Contratada todas as despesas diretas, indiretas, tributarias, trabalhistas e de acidentes
de trabalho para a fiel execugao da obra/servigos contratados;
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p) Responsabilizar-se pelas despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e
alimentacao do pessoal, durante todo o periodo da obra;

q) Remover, ao final dos servicos, os entulhos e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza dos locais onde
foi executada a obra/servigos objeto deste contrato;

1) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucao do objeto contratado, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razao da fiscalizacao;

s) Em caso de inexecucao total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada estara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as penalidades previstas
no artigo 87, incisos I a 1V, da Lei n° 8.666/93;

t) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagao.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTE DOS PRECOS

10.1. Na hipotese do prazo deste instrumento contratual exceder 12 (doze) meses, contados da sua assinatura,
por motivos alheios a vontade da Contratada, por interesse da Contratante, ou por fato superveniente
resultante de caso fortuito ou forca maior, o valor remanescente, ainda nao pago, podera ser reajustado de
acordo com o disposto no art. 5° do Decreto Federal n° 1.054/94, utilizando-se as colunas e os indices
proprios de reajustamento para cada caso, fornecidos pela tabela de Custo Nacional da Construgao Civil e
Obras Publicas da Fundacao Getualio Vargas, ou outro indice que venha a substitui-lo e de acordo com a
seguinte formula:

R = [(Im - lo) / o] x P, Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigacao;

To = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondentes a data fixada para entrega da
proposta da licitagao;

P = prego unitario contratado.

10.2. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, a Contratante pagara a Contratada a
importancia calculada pela dltima variagao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja
divulgado o indice definitivo.

10.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser
utilizado, sera adotado em substituicao o que vier a ser determinado pela legislaao entao em vigor.

10.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente.

10.5. Para fins de contagem do prazo para reajuste anual, nao serao computados os atrasos nos servigos havidos
por responsabilidade da Contratada.

10.6. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

10.7. A Data-Base dos pregos para fins de reajustamento contratual sera a data de apresentacao das propostas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. A Licitante/Contratada podera(ao) ser aplicada(s) a(s) sancao(des) adiante, além das responsabilidades por
perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condicoes estabelecidas no Edital e sujeitando-se as
sancdes constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto:

I - Adverténcia: A sancao de Adverténcia consiste na comunicagao formal ao fornecedor, advertindo- lhe sobre o
descumprimento de obrigacao legal assumida, notificando que, em caso de reincidéncia, sangao mais elevada
podera ser aplicada. Sua aplicacao se dara nos casos seguintes:

a) Desisténcia parcial da proposta, devidamente justificada;

b) Cotacao erronea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;

¢) Por atraso injustificado na execugao do Contrato, inferior a 30 (trinta) dias, que nao importem em prejuizo
financeiro a Administragao;

d) Demais casos faltosos que nao importem em prejuizo financeiro a Administragao.
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II - Multas: As multas a que alude este inciso nao impede que a Administracao aplique as outras sancoes
previstas em lei. Sua aplicacao se dara nos seguintes casos:

a) Por inexecucao diaria de atraso injustificado na execugao do Contrato, por prazo nao superior a 30 (trinta)
dias, a partir dos quais serd considerado descumprimento parcial da obrigagao: 0,3% (trés décimos por cento)
por dia de atraso sobre o valor total do Contrato;

b) Por inexecugao parcial de atraso injustificado na execucao do Contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias:
15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual nao cumprida, sujeita ainda a possibilidade de rescisao
unilateral;

¢) Por inexecucdo total injustificada do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigacao
assumida;

d) Recusa do adjudicatario em receber o Contrato, dentro de 05 (cinco) dias uteis contados da data da
convocagao: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

e) Por desisténcia da proposta, apos ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente
e nao aceito pelo Presidente da CPL no ato da sessao: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

III - Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com a Administragao, por
prazo nao superior a 02 (dois) anos:

a) Ap6s convocado, nao celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;

b) Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame;

¢) Cometer fraude fiscal;

d) Nao mantiver a proposta;

e) Ensejar o retardamento da execugao de seu objeto;

f) Falhar ou fraudar na execugao da Contrato;

g) Fizer declaragao falsa;

h) Comportar-se de modo inidéneo.

IV - Declaracao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que podera ser concedida sempre que a Licitante/ Contratada ressarcir a Administracao
pelos prejuizos resultantes, considerando para tanto, reincidéncias de faltas e sua natureza de gravidade.

11.1.1. Para os fins do item 11.1 reputar-se-ao inidoneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97
da Lei n.° 8.666/93.

11.2. As multas previstas no inciso Il serdo descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas
judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93.

11.3. As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do item 11.1, poderdo ser aplicadas juntamente com a do item I,
facultada a defesa prévia da Licitante/ Contratante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a
contar da intimacao, onde devera ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei
n.® 8.666/93.

11.3.1. As sancoes administrativas serao aplicadas pela Autoridade apos a devida notificacao e o transcurso do
prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificacao devera ocorrer pessoalmente, por meio de
correspondéncia com aviso de recebimento e apés exauridas estas tentativas e nao sendo localizado o
licitante faltoso, sera devidamente publicado em Diario Oficial restando para tanto devidamente notificado.
Na notificacao sera indicada a conduta considerada irregular, a motivacao e a espécie de sangao
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razoes de defesa.

11.4. A aplicacao de qualquer das sangoes previstas nesta clausula observara o direito constitucional a ampla
defesa e ao contraditério.

11.5. As sancdes previstas nos incisos I, II e III do item 11.1 sao da competéncia do Secretario Municipal
responsavel pela pasta.

11.6. A sancao prevista no inciso IV do item 11.1 é da competéncia exclusiva de autoridade superior da
Administracao Municipal, facultada a defesa da Licitante/ Contratada no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao ser requerida apés 02 (dois) anos de sua aplicagao ou
antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
12.1. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja
culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido tendo ainda o
direito a devolucao de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execucao do contrato até a
data da rescisao e ao pagamento do custo da desmobilizagao.

12.2. Por acordo entre as partes este contrato poderé ser rescindido por mutuo acordo das contratantes, atendida
a conveniéncia dos servicos, recebendo a Contratada o valor dos servigos executados.

12.3. A inexecucao total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisao, com as consequéncias contratuais e as
previstas em lei ou regulamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO DAS MEDICOES,
DO CONTRATO E DA EXECUCAO DOS SERVICOS
13.1. Para acompanhamento, fiscalizacao e vistoria dos servigos, atesto das medicoes, e demais documentos
técnicos referentes a execucao do objeto e pelo atesto das notas fiscais, fica designado o engenheiro civil,
CIRO HENRIQUE BERNARDES GUIMARAES, CRAU/TO 196807-6/, Fone: 1 (305) 927-5167, e-mail:
cirovegas@gmail.com, lotado na Secretaria Municipal de Educacao.

13.2. Fica designado como fiscal do contrato, o servidor do GURUPI PREV, o Sr. Rafael Fernando Argeo,
Coordenador  Administrativo, telefone para contato: (63)  3312-3729/  98111-0623, e-mail:

argeo.previdencia@gmail.com.

13.3. A Fiscalizacao é exercida por interesse da Administracao e nao exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, nao implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

13.4. A Contratante mantera a partir do inicio dos servicos até o seu recebimento definitivo, a seu critério
exclusivo, uma equipe de fiscalizacao constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao
acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.

13.5. A fiscalizacao podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servicos e mao-de-obra que, a seu
critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas exigéncias contratuais,
termo de referéncia e do edital.

13.5.1. A acdo da fiscalizacao sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da licitante
contratada, e, em absoluto gerara responsabilidade para a Administracao pela execugao das obras e servigos,
como também nao excluira e nem reduzira as responsabilidades da licitante contratada pela ma execugao das
mesmas.

13.5.2. A Contratada obriga-se a iniciar qualquer correcao exigida pela fiscalizagao da Administracao, dentro do
prazo de 07 (sete) dias Gteis a contar do recebimento da exigéncia, correndo por exclusiva conta da licitante
as despesas dali decorrentes.

13.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenacao e controle dos materiais e dos servigos contratados,
facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acao da Fiscalizagao por parte da Contratante e o
acesso aos servicos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém, dependéncias ou
similares onde se encontrem materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitacoes
que lhe forem efetuadas. Todos os atos e instrucoes emanados ou emitidos pela Fiscalizagao serao
considerados como se fossem praticados pela Contratante.

13.7. Serao considerados para efeito de medicao e pagamentos os servicos efetivamente executados pela
Contratada e aprovados pela Fiscalizacao e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa correspondéncia com
o projeto e suas modificagdes, se houver, com as planilhas de custo e cronograma fisico-financeiro, quanto
aos critérios de medicao e pagamento, e em concordancia com o estipulado no Edital e seus Anexos.

P
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13.7.1. As medicoes dos servicos serdo baseadas em relatorios periodicos elaborados pela Contratada,
registrando os levantamentos, célculos e graficos necessarios a discriminacao e determinagao das
quantidades dos servigos efetivamente executados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI)/
COLETIVA (EPC) E ATENDIMENTO A NR-18
141. A Contratada sera responsavel pela seguranca de seus funcionarios, munindo-os com todos os
equipamentos necessarios a protegao individual e coletiva, durante a realizacao dos servicos, bem como de
uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identificacao dos mesmos.

14.2. Além dos equipamentos de protecao individual e coletiva, a Contratada devera adotar todos os
procedimentos de seguranca necessérios a garantia da integridade fisica de terceiros que transitem pela obra.

14.3. A Contratada serd responsavel pela obediéncia a todas as recomendacoes, relacionadas a seguranca do
trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

14.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serao de uso obrigatorio os seguintes
equipamentos:

a) Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesoes decorrentes de queda ou projecao de
objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos
casos de trabalhos realizados proximos a equipamentos ou circuitos elétricos serd exigido o uso de capacete
especifico.

b) Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesao por projecao de fragmentos e respingos de
liquidos, bem como por radiagdes nocivas.

¢) Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

d) Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam causar irritacao nos olhos e outras lesoes
decorrentes da agao de radiagoes.

e) Oculos de seguranga contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagoes nos olhos e outras lesoes
decorrentes da agao de liquidos agressivos.

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao
estabelecido na NR-15.

g) Luvas e mangas de protegao: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias corrosivas
ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer
radiacdes perigosas. Conforme o caso, as luvas serao de couro, de lona plastificada, de borracha ou de
neoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente
quando na presenca de substancias toxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesao do pe.

j) Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producao de poeira.

1) Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasao, através de jato de areia.

m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos provenientes de ocorréncia de
poluentes atmosféricos em concentracao prejudiciais a saude.

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armacao de ferros.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA DOS SERVICOS, DOS MATERIAIS EMPREGADOS E
INSTALADOS E DA RESPONSABILIDADE

15.1. Sem prejuizo da garantia legal, com previsao no artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro e na Lei n® 8.078, de
11 de setembro de 1990, a Contratada responderd pelos vicios ou defeitos dos servios, materiais e
equipamentos instalados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, durante o prazo de 05 (cinco)
anos contados da data do Recebimento Definitivo, emitido pelo gestor do contrato, periodo esse em que,
independentemente das garantias fornecidas pelos respectivos fabricantes, devera corrigir as imperfei¢oes ao
funcionamento e operacao, individual ou em conjunto, arcando com todas as despesas decorrentes de
mobilizacao, desmontagem, montagem, reparos, substituicao, visitas técnicas, transporte, diarias, pericias,
laudos, etc.
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15.2. Ocorrendo defeito(s) durante o periodo de garantia, a Contratada sera comunicada e devera no prazo
maximo de 07 (sete) dias tteis, contado do recebimento da comunicacao, providenciar o devido reparo sem
qualquer 6nus para a Contratante.

15.2.1. Se a Contratada nao executar os reparos e/ou substitui¢des, nos prazos que lhe forem determinados pela
Contratante, esta, se assim lhe convier, podera mandar executa-los por conta e risco da Contratada, por
outras empresas, cobrando-lhe os respectivos custos.

15.3. Os servicos devem ser realizados por equipe devidamente habilitada, nenhum dos assuntos contidos neste
Contrato, isenta as concorrentes da responsabilidade de incluirem em seus planos de trabalho toda e
qualquer informacao adicional relevante, justificada tecnicamente.

15.4. A presenca da Fiscalizagao durante a execucao da obra/servigos, quaisquer que sejam os atos praticados no
desempenho de suas atribui¢oes, nao implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que
respondera tnica e integralmente pela execugao dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas
subcontratadas, se tiver, na forma da legislacao em vigor.

15.5. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicoes apontadas, podera a Contratante efetuar os reparos e substitui¢des necessarias, seja por meios
proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da Contratada.

15.6. A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissoes e atos praticados por seus funcionarios e
prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracdes ou inobservancia de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante por
quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregdes monetarias e
acréscimos de mora.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES DE OBRAS E SERVICOS
16.1. A Contratante podera suprimir ou acrescer o objeto deste contrato em até 50% (cinquenta por cento) do seu
valor contratado atualizado, de acordo com o disposto no Art. 65,1 e § 1° da Lei n® 8.666/93.

16.2. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no subitem anterior salvo as
supressodes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.3. Caso haja necessidade, por motivos técnicos nao previstos, de acréscimo ou supressao de obras/ servicos,
serdo obedecidos os limites e demais condicoes estabelecidas em Lei, sendo:

a) No caso de servicos a serem acrescidos, cabera a Contratada a apresentacao da planilha or¢amentaria
correspondente;

b) Os servicos a serem acrescidos ou suprimidos serao levantados e or¢ados com base nos pregos unitarios
constantes da proposta original, sendo o valor total dos mesmos, acrescido ou suprimido do valor global
contratado;

¢) Os servicos nao constantes das planilhas originais constantes do Processo deverao ser especificados e
apresentados de acordo com o mercado local, Tabela SINAP e atentado aos pregos ofertados em licitacao,
juntamente com as respectivas composicoes de precos unitarios detalhadas;

d) A tabela de precos de referéncia é aquela elaborada pela Contratante e encontra-se a disposicao dos
Interessados para consulta.

16.4. As adequagdes do projeto que integrar o edital de licitacao e as alteracoes contratuais sob alegacao de falhas
ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do contrato,
computando-se esse percentual para verificagao do limite previsto no §1° do art. 65 da Lei 8.666/93, conforme
art. 13, inciso I do Decreto n° 7.983/2013.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA ALTERACAO DOS PROJETOS
17.1. Nenhuma alteracdo ou modificacio de forma, acréscimo ou redugdes, qualidade ou quantidade dos
servicos ou que impliquem em alteragao dos projetos da obrg/servico, podera ser feita pela Contratada, sem
expressa anuéncia da Contratante.
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17.1.1. Nos casos onde forem realizadas alteragdes junto ao projeto, a Contratada devera elaborar um novo
projeto de “As-Built” sem custo para a Contratante.

17.2. Os projetos, demais documentos técnicos e planilha orcamentaria (materiais, servicos, quantitativos e
precos), apresentados no processo e juntamente com este edital - ainda que analisados anteriormente a
participagao do certame, enquanto licitante, e da contratacao, enquanto vencedora do certame, e antes do
inicio dos servicos, como Contratada - deverao ser endossados quanto aos seus dados, diretrizes e
exequibilidade, devendo ser apontado com prévia antecedéncia os pontos que eventualmente possa haver
alguma discordancia técnica, para que a Fiscalizacao efetue a analise desses pontos e emita um parecer
indicando a solucao que sera aplicada.

17.3. Fica entendido que todos os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas, memorial descritivo,
meméria de calculo, planilhas, caderno de encargos e outros, que tem por objetivo definir o objeto da
licitacao e do sucessivo contrato, bem como, estabelecer os requisitos, condicoes e diretrizes técnicas e
administrativas para a sua execugao, sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se
mencione em um e se omita em outro sera considerado devidamente especificado e valido.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO
18.1. Este contrato, bem como os direitos e obrigacoes dele decorrentes, sob nenhum pretexto ou hipotese,
podera ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associagao da
contratada com terceiros, sem autorizacao prévia da Contratante, por escrito, sob pena de aplicagao de
sancao inclusive rescisdao contratual.

18.2. Em caso de subcontratacao autorizada pela Administragao, este devera ocorrer com microempresa ou
empresa de pequeno porte, conforme inciso II, do art. 48 da Lei Complementar n°123/2006.

18.2.1. No caso de subcontratacao permanecera integra e inalterada a responsabilidade do Contratado pelo
integral cumprimento de todas as obrigacdes constantes do Edital e do Termo de Referéncia e execucao do
objeto contratado, como se diretamente os tivesse executado, nao podendo opor ou transferir para a
Contratante nenhuma excecao, restrigao, alegagao de descumprimento total ou parcial, que tenha em relacao
ao subcontratado ou que este tenha contra ele.

18.3. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdencidrio, tributario ou
responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratacao, sera imputada ou se comunicara
a Contratante.

18.4. Em casos de subcontratacado para a execucao dos servigos expressamente permitidos, a Contratada exigira
dos eventuais subcontratados, no que couberem, os mesmos requisitos que foram exigidos no processo
licitatorio.

18.5. Na hipotese prevista no item 18.2 os empenhos e pagamentos da Contratante poderao ser destinados
diretamente as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte eventualmente subcontratadas.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
19.1. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, conforme previsto no art. 65 da Lei n°
8.606/93, dentre os seguintes casos:

19.1. Unilateralmente pela Contratante:

a) Quando houver modificacdo do projeto ou das especificacoes, para melhor adequacao técnica aos seus
objetivos;

b) Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigao
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

19.1.2. Por acordo das partes:

a) Quando conveniente a substituicao da garantia de execucao (se houver);

b) Quando necessaria a modificagao do regime de execucao da obra ou servico, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;
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¢) Quando necessaria a modificacao da forma de pagamento, por imposicao de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com relacao ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execucao de obra ou
servigo;

d) Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuicdo da administracao para a justa remuneragao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencao do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculéveis, retardadores ou impeditivos da execugao
do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando élea
econdmica extraordinaria e extracontratual.

19.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicoes legais, quando ocorridas apés a data da apresentacao da proposta, de comprovada repercussao
nos pregos contratados, implicarao a revisao destes para mais ou para menos, conforme o caso.

19.3. Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos da Contratada, a
Administracao/ Contratante devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

19.4. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no proprio contrato, as
atualizacdes, compensacdes ou penaliza¢des financeiras decorrentes das condicdes de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotagdes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido,
nao caracterizam alteracio do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a
celebragao de aditamento.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1. Reger-se-a o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposigoes constantes na Lei n’ 8.666/93
respectivas alteragoes, no Edital da Tomada de Pregos N° 015/2019 e no Processo Licitatorio N° 2019.008528.

20.2. Os servicos contratados deverao ser realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos
detalhes, bem como estrita obediéncia a prescricoes e exigéncias das especificacoes da Contratante que serao
considerados como parte integrante deste contrato.

20.3. Os servicos executados deverao atender as exigéncias de qualidade, observados os padroes e normas
baixadas pelos orgaos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, CREA, CAU, etc.
- atentando-se o proponente, principalmente para as prescricoes do art. 39, inciso VIII da Lei n® 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor).

20.4. Farao parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada, que tenha servido
de base para o julgamento da licitacao, bem como as condi¢des estabelecidas na Tomada de Precos n°
015/2019 e seus anexos, independentemente de transcrigao.

20.5. A Contratada ndo podera substituir o responsavel Técnico, salvo casos de for¢a maior e mediante prévia
concordancia da Contratante, satisfeitas todas as exigéncias do edital, nos termos do artigo 30, § 10 da lei n°
8.666/93.

20.6. Operagoes de reorganizacdo empresarial, tais como fusdo, cisao e incorporacao, ocorridas durante a
vigéncia deste contrato, devera ser comunicada a Contratante e, na hipotese de restar caracterizada frustracao
das regras e principios disciplinadores das licitagoes e contratos administrativos, ensejara a rescisao deste
contrato.

20.7. A Contratante fica assegurado o lidimo direito de subsistindo razdes plausivel e de interesse coletivo,
rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstancia e época da execugao do contrato, depois de
notificada, do ato, a parte contratada, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias, sem onus ou
responsabilidades decorrentes para o Poder Publico e devidos fins de direito.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO
21.1. Para dirimir todas as questoes decorrentes deste contrato, fica eleito o foro de Gurupi, Estado do Tocantins,
nao obstante outro domicilio que a Contratada venha a adgtar, ao qual expressamente aqui rentncia.

14
Contrato n®162/2020 - Tomada de Precos/n® 015/2019

[
Folhas Bl

I 1pSA

¢



Folhas

O=710

n.° [ b iq

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI-TO

21.2. Este Contrato sera assinado pelos representantes das partes em 03 (trés) vias de igual teor e forma, sendo
uma de suas vias juntada aos autos licitatorios, uma entregue para a Contratada e, uma entregue ao Gestor
do Instituto Contratante, em presenca das testemunhas que subscrevem ao final.

21.3. E por estarem de acordo com todos os termos, as Partes, assinam o presente Contrato.

ST =
RUTORA PORTOBELLO LTDA

C
Ivan Beux
Antonio Jonas Pinheiro Barros Socio
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:

1 m%ﬂm PMM /M/‘»o\;% crreod 6325 37/—j6
2 (ﬂ)‘whﬂrw C. ;7%“ cor //7 SYLQ84. 07

15
Contraton®162/2020 - Tomada de Precos n®015/2019




54 DIARIO OFICIAL Ne 5.556

S) Folhas

G

Moo 1659 .

ANO XXXII - ESTADO DO TOCANTINS, QUARTA-FEIRA, 04 DE MARCO DE 2020

CRIXAS DO TOCANTINS

CARTA DE CONVOCAGAO N° 001/2020

Nome da Servidora: ANA CLAUDIA RIBEIRO DE SANTANA,
Matricula funcional: 877, Cargo/Fung&o: Técnica em Enfermagem,
Lotacdo: Fundo Municipal de Saude/Secretaria Municipal de Saude/
UBSF Crixas do Tocantins. Prezada Senhora; venho por meio deste
a Vossa Douta presenca, cumprimentar lhe cordialmente e solicitar o
comparecimento de Vossa Senhoria em carater de Urgéncia no Prédio
da Prefeitura De Crixas do Tocantins, no Setor de Recursos Humanos, 72
horas, considerando que Sua Licenga de interesse Particular Concedida
através do Decreto n° 70/2017 com datas de 01/03/2017 a 02/02/2020.
Ressaltamos que o ndo comparecimento podera implicar em medidas
administrativas e legais cabiveis, conforme preceituadas no Regime
juridico da Lei n° 234/2010, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio
e Leis correlatas. Sem nada mais para 0 momento, elevamos nossos
votos de estima e aprego.

Atenciosamente,

lvanio Machado Rocha
Prefeito Municipal

FIGUEIROPOLIS

AVISO DE LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 013/2020

O Municipio de Figueirépolis, torna publico que realizara licitagao
na modalidade Pregao Presencial, do tipo Menor Prego - por item, visando
a aquisicdo de materiais elétricos para iluminagao publica para atender a
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismos, destinados Manutengao das
Ruas, Avenidas e Pragas da Municipio de Figueirdpolis - TO. A sessao
para processamento do Pregéo ocorrerd no dia 16 de margo de 2020, as
13h (horario local), na Prefeitura Municipal de Figueiropolis.

O Edital Estara Disponivel a partir o dia 04 de marco de 2020,
localizada na Avenida Bernardo Sayao, n® 1.445, Centro, Figueirépolis - TO.
A copia deste Edital, na integra, podera ser solicitada através do e-mail:
joao1972netofig@hotmail.com ou adenevaldo01@hotmail.com e pelos
telefones: (63) 3374-1417 / 9930-2606 no horario de expediente das
12:30 as 17:30.

Figueirépolis - TO, 03 de Margo de 2020.

Fernandes Martins Rodrigues
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020

O Municipio de Figueirépolis, torna publico que realizara licitagao
na modalidade Pregao Presencial, do tipo Menor Prego - por item, visando
ao registro de prego de materiais de construgéo e elétricos hidraulicos
e outros para manutengao preventiva e corretiva dos prédios municipais
de todas as Secretarias Municipais do Municipio de Figueirépolis - TO.
A sessdo para processamento do Pregdo ocorrera no dia 17 de margo
de 2020, as 13h (horario local), na Prefeitura Municipal de Figueiropolis,

O Edital Estara Disponivel a partir o dia 05 de margo de 2020,
localizada na Avenida Bernardo Sayéo, n° 1.445, Centro, Figueirépolis - TO.
A copia deste Edital, na integra, podera ser solicitada através do e-mail:
joao1972netofig@hotmail.com ou adenevaldo01@hotmail.com e pelos
telefones (63) 3374-1417 / 9930-2606 no hordrio de expediente das
12:30 as 17:30.

Figueirépolis - TO, 03 de Margo de 2020.

Fernandes Martins Rodrigues

Drafaita Miunicinal

GURUPE

AVISO DE LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 093/2019-SRP

O Municipio de Gurupi - TO, através da Secretaria Municipal
de Juventude e Esporte, por intermédio do Secretario, TORNA PUBLICA
a REALIZACAO do Pregdo Presencial n® 093/2019 - SRP. Processo:
2019.013007. Tipo Menor Preco por ltem, Com itens exclusivos a
Participagdo de ME, EPP e Afins e para Ampla Concorréncia. Realizagao:
18/03/2020, as 09 horas, horario local, sala de licitagdes, na BR-242, KM 407,
Bloco H, CEP: 77.405-070, Gurupi - TO. Objeto: Registro de pregos
para futura, eventual e parcelada AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO
E SERIGRAFICO, INCLUINDO FORMATAGAO E DIAGRAMACAO.
Legislagdo: Lei 10.520/02, Decreto 7.892/2013, Lei Complementar n®
123/2006, Lei Complementar 147/2014 demais legislagbes pertinentes
e subsidiariamente Lei 8.666/93. Edital e anexos disponiveis no site da
Prefeitura Municipal, www.gurupi.to.gov.br.

Gurupi/TO, 03/03/2020.

Antonio Carlos Aparecido Barbazia
Secretario Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N° 161/2020

Processo: N° 2019.012312. Tomada de Pregos n° 012/2019.
Partes: Municipio de Gurupi, com interveniéncia do Instituto de Assisténcia
dos Servidores De Gurupi e ALEF ALVES FERNANDES CONSTRUTORA
EIRELI-ME, CNPJ n° 21.398.725/0001-50. Objeto: CONTRATACAO
DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUGAO
DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE ASSISTENCIA
DOS SERVIDORES DE GURUPI-TO/IPASGU. Assinatura: 02/03/2020.
Vigéncia: 270 (duzentos e setenta) dias corridos a partir da sua assinatura.
Valor Global: R$ 1.792.845,98 (Um milhdo setecentos e noventa e dois mil
oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos). Dotagao:
05.0501.09.272.0941.1052. Gurupi-TO, 03/03/2020. Rita Maria Marques
da Silva Cavalcante - INSTITUTO DE ASSISTENCIADOS SERVIDORES
DE GURUPI.

EXTRATO DO CONTRATO N° 162/2020

Processo: N° 2019.008528. Tomada de Pregos n® 015/2019.
Partes: Municipio de Gurupi, com interveniéncia do instituto De
Previdéncia Social Do Municipio De Gurupi e Construtora Portobelio Ltda,
CNPJ n° 37.243.144/0001-89. Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO DO EDIFICIO
ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO
MUNICIPIO DE GURUPI-TO - GURUPI PREV. Assinatura: 02/03/2020.
Vigéncia: 270 (duzentos e setenta) dias corridos a partir da sua assinatura.
Valor Global: R$ 1.894.943,41 (Um milhao oitocentos e noventa e quatro
mil novecentos e quarenta e trés reais e quarenta e um centavos).
Dotacao: 0008.0801.09.271.0941.1053. Gurupi-TO, 03/03/2020. Antbnio
Jonas Pinheiro Barros - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE GURUPI-TO.

EXTRATO DO 4° ADITAMENTO
AO CONTRATO N° 011/2016

Processo Administrativo n® 2015004811. Tomada de Pregos n°
013/2015. Partes: Secretaria Municipal de Educacao de Gurupi-TO, CNPJ
n° 17.527.397/0001-77 e PRODADOS CONTABILIDADE, ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO S/C LTDA, CNPJ n° 04.303.548/0001-61. Objeto:
Prorrogar o prazo de vigéncia contratual por mais 11 (onze) meses e 05
(cinco) dias, compreendendo o periodo de 26/01/2020 a 31/12/2020. Data
de Assinatura: 24/01/2020.

Euripedes Fernandes Cunha
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO



