ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONTRATO N° 311/2019

PROCESSO LICITATORIO N° 2019.008921

TOMADA DE PRECOS N°008/2019-Republicacio

a)

b)

1.1.

2.1

CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, NA FORMA DE EXECUCAO INDIRETA,
DECORRENTE DA TOMADA DE PRECOS N° 008/2019-
REPUBLICACAO, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE
GURUPI-TO COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA JC
ENGENHARIA LTDA, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DE OBRA DE DUPLICACAO DE PONTE EM
CONCRETO ARMADO COM PISTA DE ROLAMENTO.

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE GURUPI, inscrito n o CNPJ n® 01.803.618/0001-52, pessoa juridica de direilo
piiblico interno, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE GURUPI-TO, inscrita
no CNPJ N° 17.590.843/0001-98, com sede a Av. Antonio Nunes da Silva, n°2195, Parque das Acacias, Gurupi/TO,
CEP:77.425-500, ato representada por seu Secretirio nomeado pelo Decreto Municipal n® 0.393/2019, de 01/04/2019,
Sr. Gerson José de Oliveira, brasileiro, casado, veterindrio, portador do CPF n°387.347.881-15 e no RG n"1.496.030
SSP-GO, residente e domiciliado a Rua 10, n°55, Parque Primavera, CEP: 77.413-100, Gurupi-TO. Telefone: (63)3315-
(o61.

CONTRATADA: JC ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n®
19.276.668/0001-94, com sede na Av. Tocantins, n® 4276, Lote 07, Sala 02, Vila Nova, na cidade de Porto Nacional TO,
neste ato representada pelo Sr. Jaterson Sousa Carneiro, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF sob o
n° 065.206.794-88, e RG sob o n® 2003006010738 SSP/ AL, residente e domiciliado em Av. Tocantins, n* 4276, Lote 07,
Vila Nova, Porto Nacional-TO, CEP: 77.500-000.

Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerd pelas cliusulas e condigoes que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO
O presente Contrato decorre do Ato de Ratificagao do procedimento licitatorio da Tomada de Precos n® 008/2019-
Republicacao, por parte do Secretirio Municipal de Infraestrutura de Gurupi-TO, nomeado pelo Decreto
Municipal n°393 de 01/04/2019, que, agindo no exercicio de suas alribuicdes legais e instilucionais, com fundamento
no disposto na Lei n° 8.666/93, conforme Termo de Homologagao do Processo e de Adjudicagao do Objeto emitido
em 29/11/2019, tudo constante no Processo Licitatorio n® 2019.008921, do qual passa a fazer parte integrante esle
Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E INFORMACOES IMPORTANTES
Constitui objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAC DE OBRA DE
DUPLICACAO DE PONTE EM CONCREITO ARMADO CGM PISTA DE ROLAMENTO, obedecendo as
condicoes estatuidas no Edital, seus respectivos Anexos e Subanexos, e neste Contrato.

2.1.1. Deverdo ser consideradas para a exccucao do objeto as especificacdes e informagoes técnicas constantes no Edital,

21.

z.1

2.2. Das Obras/Servigos a Serem Executadas:

a)
b)
<)
d)

e}

Anexos e Subanexos, bem como, as informagdes contidas no Processo Licitatorio.

2. A Contratada devera observar rigorosamente além das normas técnicas em vigor, os projetos e demais documentos

fornecidos pela Contratante e aprovados pelas autoridades competentes e ainda as clausulas deste Contrato.

3. As obras/servicos serao executados neste municipio, forma de execucao indireta, em regime de empreitada’global

de material e mao de obra sem prejuizo do disposto no paragrafo 1°, do artigo 65, da lei 8.666/93 e, em conformidade
com o respectivo projeto basico, planitha quantitativo/orcamentaria e cronogramas.

Servicos Preliminares;
Administragao da Obra;
Infraestrutura;
Mesoestrutura;
Superestrutura;
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f) Supreestrutura com Laje Pré-Moldada;
g) Servigos Complementares;
h) Transportes.

2.3. Das Medidas Ambientais il .

2.3.1. Para cumprir as exigéncias dos orgaos ambientais, tendo em vista os possiveis impactos desencadeados durante a
execucao das obras, deverao ser adotadas medidas que nao venham ferir o Meio Ambiente, tais como:

a) Tomar medidas de seguranga contra o derramamento de material poluente e a disposi¢do adequada do lixo de modoa
nao causar danos ao meio ambiente;

b) Manter timidas as superticies sujeitas a poeira pelo trafego;

¢) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao término do contrato.

2.4. Do local de Execugdo do Objeto.
2.4.1. Fica estabelecido que os servios objeto desta licitacao devam ser executados no seguinte endereco:
a) Avenida Goias (sentido ao Parque Industrial), latitude: - 11,719865 e longitude: - 49,058511.

24.2. O objeto devera ser executado nos locais indicados, cabendo a empresa contratada, o fornecimento de
equipamentos, ferramentas, materiais e mao de obra necessdria a execugao do objeto/obra, e, em conformidade com
o respectivo projeto basico, planilha quantitativa/or¢amentdria e cronograma em anexos.

2.5, Dos Materiais e Condi¢oes De Similaridade
2.5.1. Todos os materiais necessarios para a execucao da obra/servigos deverao ser fornecidos pela Contratada. Devendo
ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.

25.2. As marcas citadas nas especificacdes, se houverem, constituem apenas referéncias, admitindo-se outras,
previamente aprovadas pela fiscalizacao, e obedecendo ao projeto de engenharia da Contratante.

2.5.3. Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a fiscalizagao, por outros similares,
desde que possuam as seguintes condicoes de similaridade em relagao ao substituido: qualidade reconhecida ou
testada, equivaléncia técnica (tipo, funcao, resisténcia, estética e apresentacao sendo mesma ordem de grandeza de
preqo).

CLAUSULA TERCEIRA - DA DESCRICAQO, EXECUCAO E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS.

3.1. Os servicos deverao ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas estabelecidas no Memorial
Descritivo, Meméria de Calculo, Planilha Orcamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro e Projetos, com estrita
obediéncia ao Termo de Referéncia/Projeto Basico, ao Edital e seus demais Anexos, todos constantes dos autos, bem
como, as exigéncias das especificagoes prescritas pela Contratante, no Contrato a ser firmado.

3.2. Deverao ser considerados, para perfeito entendimento dos servicos a serem executados, os elementos e
especificagoes técnicas contidas no especifico processo administrativo de autuagao.

3.3. A execucao do contrato serd acompanhada, conforme o caso, nos termos do Art. 67 e 73 da Lei n” 8.666/93.

3.4. A aceitacao de qualquer servico pela fiscalizagao esta vinculada ao rigor da boa técnica construtiva e aos elementos
especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitacao de servicos basicos fica diretamente ligada a conferéncia da
equipe da Contratante.

35. A seu critério, a Contratante, podera exigir a demolicao para reconstrugao de qualquer parte da obra/servicos, caso
tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com o projeto, normas e especificacoes
préprias e Determinagdes da Fiscalizagao, nos termos do artigo 69, da Lei n° 8.666/93, 0 que correra inteiramente as
expensas da licitante Contratada,

3.6. A Contratada se responsabilizard pelo fornecimento e manutencao de um Didrio de Obra permanentemente
disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a manutencao, aquisicao e guarda serao de sua inleira
responsabilidade, devendo entregar diariamente copia do didrio de obra ao Engenheiro Fiscal da Contratante
responsavel pela fiscalizacdo. Devendo ser observadas as condicoes descritas neste Termo de Referéncia /Projeto
Basico, Anexo I do Edital da Tomada de Preco 008/2019-Republicacao, nos Documentos Técnicos referenteg/ao objeto
e demais informacdes contidas no Processo n° 2019.008921.

erd recorrer ao

3.7. Além das anotacoes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a Contratada de
o5 imprevistos

Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacoes, alteragdes técnicas ou
decorrentes de acidentes, ou condigoes especiais.
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3.8. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua
concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

3.8.1 Serdo obrigatoriamente registrados no Didrio de Obra:

3.8.1.1 Pela Contratada:

a) As condigoes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) As falhas nos servigos de terceiro nao sujeito a sua ingeréncia;

¢) As consultas a fiscalizagao;

d) As datas de conclusao de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
e) Osacidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) As respostas as interpelacoes da fiscalizacao;

g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.

3.8.1.2 Pela Fiscalizagao: :

a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 3.8.1.1 letras “a” e “b".

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/serviqos, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

¢) Observagoes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

d) Solucoes as consultas lancadas ou formuladas pela Contratada, com correspondéncia simultanea para autoridade
superior;

e) Restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da Contratada;

f) Determinacao de providéncias para o cumprimento das especificacoes;

g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacao.

3.9. A Contratada se obriga a fornecer a relacao de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigacoes com o
INSS. Ao final da obra, deverd ainda fornecer a seguinte documentacao relativa a obra: Certidao Negativa de Debitos
de Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao; Certidao de Regularidade de Situacao perante o FGTS, e Certidao de
Quitacao do ISS referente ao Contrato.

3.10. A Contratada devera, inicialmente, fixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra com as dimensoes exigidas
na planilha or¢amentaria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela Contratante.

3.11. A obra/servicos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao devendo ser realizada uma
vistoria da obra/servicos pela Contratada, antes da comunicagao oficial do término da mesma, acompanhada pela

Fiscalizacao.

3.11.1 Todos os maleriais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente nao sejam aplicados deverdo
ser totalmente removidos no término da execucao dos servicos.

3.11.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serao executados a limpeza geral, somente apos esta, realizar-se-d a
inspegao e liberacao da obra.

3.12. Feita & vistoria serao firmados o Termo de Entrega Provisdria, de acordo com o Art. 73, inciso [, alinea "a" da Lei n”
8666/93, onde deverao constar se houver todas as pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

3.13. O Recebimento dos servigos/obra executados pela Contratada sera efetivado em duas etapas sucessivas:

3.13.1. Na primeira etapa, apés a conclusao dos servigos e solicitacao oficial da Contratada, mediante uma vistoria
realizada pela Fiscalizagao, sera efetuado o Recebimento Provisorio;

3.13.2. Apos a vistoria, através de comunicacao oficial da Fiscalizacao, serao indicadas as corre¢oes e complementagoes
consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execucao dos ajustes;

3.13.3. Na segunda etapa, apos a conclusao das correcoes e complementagoes e solicitacao oficial da Contratada,
mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagao sera realizado o Recebimento Definitivo;

3.13.4. O Recebimento Definitivo somente serd efetivado pela Contratante apos a apresentacao pela Contragada da
Certidao Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao, Certificado de Recolhimento ge FGIS e
comprovacao de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do Contrato.

3.13.5. O recebimento definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servicos, consoante,
Codigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execugao do contrato.

Artigo 618 do
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3.13.6. A Contratante nao receberd a referida obra se detectado pela fiscalizagao, algum tipo de impericia téenica ou
execucao total ou parcial em desacordo com 0s projetos apresentados.,

3.14. A Contratante rejeitard, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimente executado em desacordo com o contrato
(art. 76 da Lei n"8. 666/93).

3.15. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabatho em funcao da
obra/servicos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificacao da obra, até a aceitacao definitiva da mesma pela Contratante,
bem como, pelas indenizacoes que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execucao da obra/servicos ¢/ou
acoes ou omissdes da licitante Contratada, ainda que ocorram em via publica.

3.16. Operagoes de reorganizacao empresarial, tais como fusao, cisao e incorporacao, ocorridas durante a vigéncia do
contrato, deverao ser comunicadas a Contratante e, na hipotese de restar caracterizadas frustracao das regras ¢
principios disciplinadores das licitagdes e contratos administrativos, ensejara a rescisao do contrato.

3.17. A Administracao, através de Orgao Competente, realizara fiscalizacdo para acompanhar e verificar a perfeita
execucao dos servicos, bem como o cumprimento das especificacoes, das Normas Brasileiras e das posturas
municipais

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE EMPENHO
4.1. Do Valor do Contrato

4.1.1. As partes atribuem a este contrato o Valor Global de R$ 945.684,25 (Novecentos e quarenta e cinco mil seiscentos
e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

4.1.2. Sendo o valor de R$ 898.400,04 (Oitocentos e noventa e oito mil e quatrocentos reais ¢ quatro centavos) referente ao
Recurso de Repasse da Uniao, conforme Contrato de Financiamento n®: 0413.190-30-72/13.

4.1.3 Sendo o valor de RS 47.284,21 {Quarenta ¢ sete mil e duzentos e oitenta e quatro reais ¢ vinte e um centavos)
referente ao Recurso originario da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

4.1.4. Acordam as partes que o valor global para execucao das obra/servicos objeto deste contrato ¢ o valor constante na
respectiva Proposta de Precos vencedora apresentada em sessao pela Contratada, que sera pago de conformidade
com o andamento da obra/servicos, no que determinar as medigoes.

415 A planilha de quantidades e precos, bem como o cronograma fisico-financeiro apresentado pela Contratada, na
sessao da licitacao passam a fazer parte integrante deste Contrato.

4.1.6. No preco acordado estao inclusas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas, inclusive os resultados da
incidéncia de quaisquer tributos, contribuicoes ou obrigacdes decorrentes das legislacoes trabalhista, fiscal ¢
previdenciaria a qual sujeita, previdencidrios, acidentarios, seguros, despesas com mac de obra, transportes,
ferramentas, materiais, equipamentos, contratacoes e locacoes e outras incidentes.

4.2, Da Forma de Empenho L

4.2.1. O empenho referente a prestacio do servico serd no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) que corresponde ao
periodo de 10 de dezembro de 2019 a 31 de dezembro 2019. Sendo o valor de R$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil
reais) referente ao Recurso derivado de financiamento, conforme Contrato n® 0413.190-30-72/13 ¢ o valor de R$
5.000,00 (Cinco mil reais) referente ao Recurso originario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4.2.2. O saldo remanescente deste Contrato que corresponde ao periodo de 02 de janeiro de 2020 a 11 de marco de 2020,
no valor de R$ 845.684,25 (Oitocentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco
centavos), serd empenhado no proximo exercicio financeiro. Sendo o valor de R$ 803.400,02 (Oitocentos e trés mil ¢
quatrocentos reais e dois centavos) referente ao Recurso derivado de financiamento, conforme Contrate.n® 0413.190-
30-72/13 e o valor de R$ 42.284,23 (Quarenta e dois mil e duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e és centavos)
referente ao Recurso origindrio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

CLAUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS
5.1. A Contratante efetuard o pagamento a Contratada pelos servicos contratados ¢ executados, nos pg
da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento ¢ a ocorréncia de imprevistos. Fig

integrantes
essamente
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estabelecidos que 0s pregos incluam todos os custos diretos e indiretos para a execugao da obra/servigos, de acordo
com as condicdes previstas nas especificagdes técnicas e nas normas contidas no Edital e demais anexos.

5.1.1. A Contratante efetuard o pagamento a Confratada, pelos servigos contralados e executados, nos precos integrantes
da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Ficam expressamente
estabelecidos que os precos incluam todos os custos diretos e indiretos para a execugdo da obra/ servicos, de acordo
com as condicoes previstas nas especificacoes técnicas e nas normas contidas no Edital e demais anexos.

5.2, O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apds a comprovagao da realizacdo dos servigos
determinados no cronograma-fisico-financeiro e mediante apresentacao dos seguintes documentos:
a) Registro da obra no CREA/TO;
b) Matricula da obra no INSS;
¢) Relacao dos Empregados - RE;
d) Indicacao de Preposto;
e) Garantia de Execugao.

5.3. O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias apos o certifico da Comissao de
Fiscalizacao na Nota Fiscal de servicos executados, observado o cumprimento do item 5.1.

5.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora devera conter, em local de fécil visualizagao, a indicacao do N* do
Processo Licitatorio, N° da Tomada de Precos e N° de Contrato, a fim de se acelerar o tramite de recebimento e
tornecimento do objeto e posterior liberagao do documento fiscal para pagamento.

5.5. Para efetivacao dos pagamentos, a Contratada devera apresentar juntamente com os documentos aludidos no item
anterior as seguintes certidoes: Certidoes de Regularidade junto a Fazenda Federal e Divida Ativa da Uniao, Estadual
e Municipal, bem como FGTS e CNDT, aprovadas pela Comissao de Fiscalizacao, as quais deverao ser juntadas aos
autos do processo proprio.

5.6. Poderd ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos ou
débitos da Contratada para com a Contratante, bem como enquanto durar a falta de comprovagao por parte da
Conftratada, da respectiva matricula junto a Seguridade Social e a da correspondente comprovagao dos encargos
sociais pertinentes a obra.

5.7. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigacdo financeira que
lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, que podera ser compensada com o
pagamento pendente sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO :

6.1. O conlrato tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir da sua assinatura, compreendendo o prazo de
90 (noventa) dias corridos para execucdo da obra e mais 90 (noventa) dias corridos para recebimento definitivo por
parte da Contratante, prorrogavel na forma do Art. 57, §1° da Lei n” 8.666/93 mediante solicitacao e justificativa
escrita da parte interessada e aprovagao da Contratante,

6.2 Sera admitida a prorrogacao dos prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao e de entrega, mantidas as
demais clausulas do Contrato firmado e assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracao do projeto ou especificacoes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condicoes de execucgao do contrato;

¢) Interrupgao da execucio do contrato ou diminuicao do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragao em documento
contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administracao, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucao do contrato, sem prejuizo das sancoes legais
aplicaveis aos responsaveis,

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS

7.1 O prazo para a execucao e entrega dos servicos sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisagao, se gCorrer.

7.2 O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, conforme o art. 57 da Lei n® 8.668/ 93, mediante termo

especifico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa contratada medi aprovacac justiticada e
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comprovada tecnicamente pela Administracao por meio de Termo Aditivo ou outro Ato equivalente, caso seja de
interesse da Contratante.

7.3. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativos a execugdo da obra/servicos, devera comunicar e justificar o fato por escrito para que o
Contratante tome as providéncias cabiveis.

7.4. A Contratante se reserva o direito de contratar a execucao da obra/servi¢os com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato e respeitadas as condicoes da licitacao, nao cabendo direito a Contratada de formular
qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
8.1. As despesas decorrentes da contratacao da obra objeto desta Tomada de Pregos correrao por conta dos recursos
orcamentarios da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Gurupi, conforme a seguir:

ACAO: CONSTRUCAO E REPAROS DE PONTES
DOTACAO: 20.2013.17.452.0674.2552

ELEMENTO DA DESPESA: 44.90.51

FONTES DE RECURSOS: 0010

ACAQO: CONSTRUCAOQO E REPAROS DE PONTES
DOTACAO: 20.2013.15.451.0673.1128

ELEMENTO DA DESPESA: 44.90.51

FONTES DE RECURSOS 0060

8.2. Os recursos financeiros somente serdo liberados, cumprido o estagio de liquidagao da despesa, de acordo com as
medicoes pertinentes a alocagao do recurso a ser dispensado no cumprimento dos itens relacionados na Planilha
Orgamentaria e Cronograma Fisico Financeiro.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

9.1 Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, do Edital da Tomada de Pre(;os sao obrigagoes da
CONTRATANTE:

a) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execucdo do contrato, de forma parcml ou total;

b) Realizar as medicoes dos servigos necessarias;

¢) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato;

d) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompativel com as especificacoes apresentadas na proposta
da Contratada, que possa ser inadequacdo;

e) Acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Contratante a execucao do contrato.

9.2 Além das obrigacdes resuliantes da observancia da Lei 8.666/93, no Edital da Tomada de Precos sio obrigacoes da
CONTRATADA:

a) Manter preposto(s ) com competencm técnica e administrativa, aceitos pela Lontratante, no local da obra ou servigo,
para representd-la na execucao do contrato;

b) Regularizar perante o CREA/CAU e outros drgdos, conforme o caso, o contrato decorrente da Tomada de Precos
conforme determina a Legislacao em vigor;

¢) Adotar na obra, no que se refere a higiene e seguranca do trabalho, as disposicoes da legislagao vigente expedida
pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados utilizar-se de equipamentos de protecao individual (EPI)
/coletiva (EPC) e atendimento a NR-18;

d) Responsabilizar-se pelo fornecimento e manutengao do Diario de Obras;

e) Manter, durante toda a execu¢do do contrato, compatibilidade com as obrigacoes assumidas, assim como todas as
condicoes de habilitacao e qualificacdo, exigidas na licitagao, apresentando documentacao revalidada se, no curso do
contrato, algum documento perder a validade;

f) Trocar/substituir, reparar/corrigir pelo prazo de até 07 (sete) dias uteis, as suas expensas os servi¢os caso venham a
ser recusadas no ato de recebimento, sendo que este ato nao importara sua aceitacao, independentemente da
aplicagao das sangoes cabiveis;

g) Prestar esclarecimentos solicitados e atender as reclamacoes formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalizacao, acompanhamento, controle e avaliacio da Contratante, através do servidor municipgh-responsavel,
encarregado de acompanhar a entrega o qual atestara o fornecimento do objeto deste termo, tomapdo conhecimento
da drea e da complexidade da obra;

h) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acao da fiscalizacao por parte da Contrat
as partes da obra tais como oficinas, depdsitos, armazém, dependencias ou similares onde
destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitacoes que lhe forem efetuad:

te e 0 acesso a todas
ncontrem materiais
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i) Executar os servigos com o fornecimento de todos os materiais necessarios para a realizacao do objeto, empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e mao de obra qualificada, obedecendo rigorosamente aos
respectivos projetos e demais informacoes técnicas pertinentes;

j) Providenciar, as suas expensas, toda a sinaliza¢ao necessaria a realizacao da obra/servicos;

k) Responsabiliza-se por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra/servicos, decorrenles da falta de
sinalizacao diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execucao da obra/servicos;

1) Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em fungao da obra contratada, ainda que resultantes de caso
fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicio ou danificacao da
obra, até a aceitacao definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indeniza¢oes que possam vir a ser
devidas a terceiros, oriundas da execucdo da obra e/ou acoes ou omissoes da Contratada, ainda que ocorram em via
publica;

m) A Contratada obriga-se a exercer coordenacao e controle dos materiais e dos servigos contratados, facilitando, por
todos 0s meios ao seu alcance, a ampla acao da Fiscalizacao por parte da Contratante e o acesso aos servicos e a todas
as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem materiais
destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitagoes que [he forem efetuadas;

n) Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, inclusive em relacdo ao preco, os acréscimos e supressoes que se fizerem
no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65, § 1° da Lei n® 8.666/93;

0) Correrdo por conta da Contratada todas as despesas diretas, indiretas, tributarias, trabalhistas e de acidentes de
trabalho para a fiel execucao da obra/servigos contratados;

p) Responsabilizar-se pelas despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e alimentacao
do pessoal, durante todo o periodo da obra;

g) Remover, ao final dos servicos, os entulhos e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza dos locais onde foi
executada a obra/servicos objeto deste contrato;

r) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
do objeto contratado, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razao da fiscalizacao;

s) Em caso de inexecugao total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada estara sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as penalidades previstas no artigo 87,
incisos | a IV, da Lei n” 8.666/93;

t) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservacao.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTE DOS PRECOS
10.1. Na hipétese do prazo deste instrumento contratual exceder 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, por
motivos alheios a vontade da Contratada, por interesse da Contratante, ou por fato superveniente resultante de caso
fortuito ou forca maior, o valor remanescente, ainda nao pago, poderd ser reajustado de acordo com o disposto no
art. 5° do Decreto Federal n® 1.054/94, utilizando-se as colunas e os indices préprios de reajustamento para cada caso,
fornecidos pela tabela de Custo Nacional da Construgao Civil e Obras Publicas da Fundagao Getulio Vargas, ou outro
indice que venha a substitui-lo e de acordo com a seguinte férmula:

R=[(Im-lo)/ lo]xP,
Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigacao;

Io = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondentes a data fixada para entrega da proposta
da licitacao;

P = pre¢o unitdrio contratado.

10.2. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, a Contratante pagara a Contratada a importdncia
calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice
definitivo.

10.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser
utilizado, sera adotado em substituicao o que vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor.

10.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento
do pre¢o do valor remanescente. .

10.5. Para fins de contagem do prazo para reajuste anual, nao serao computados os atrasos nos servighs havidos por

responsabilidade da Contratada.
10.6. Fica a Contratada obrigada a apresentar memdria de cdlculo referente ao reajustamento precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. A Licitante/ Contratada podera(ao) ser aplicada(s) a(s) sancao(oes) adiante, além das responsabilidades por perdas
e danos, devendo observar rigorosamente as condicoes estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sancoes constantes
nos artigos 86 e 87 da Lei n®. 8.666/93, conforme disposto:

I - Adverténcia: A sancao de Adverténcia consiste na comunicacdo formal ao fornecedor, advertindo- lhe sobre o
descumprimento de obrigacao legal assumida, notificando que, em caso de reincidéncia, sangao mais elevada podera
ser aplicada. Sua aplicacao se dara nos casos seguintes:

a) Desisténcia parcial da proposta, devidamente justificada;

b) Cotacao erronea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;

¢) Por atraso injustificado na execugao do Contrato, inferior a 30 (trinta) dias, que nao importem em prejuizo financeiro
a Administracao;

d) Demais casos faltosos que nao importem em prejuizo financeiro a Administragao.

II - Multas: As multas a que alude este inciso nao impede que a Administracao aplique as outras san¢oes previstas em
lei. Sua aplicacac se dara nos seguintes casos:

a) Por inexecucao didria de atraso injustificado na execucdao do Contrato, por prazo nao superior a 30 (trinta) dias, a
partir dos quais sera considerado descumprimento parcial da obrigacao: 0,3% (trés décimos por cento) por dia de
atraso sobre o valor total do Contrato;

b) Por inexecucao parcial de atraso injustificado na execugao do Contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15%
(quinze por cento) sobre a parcela contratual nao cumprida, sujeita ainda a possibilidade de rescisao unilateral;

¢) Por inexecucao total injustificada do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigacao assumida;

d) Recusa do adjudicatario em receber o Contrato, dentro de 05 (cinco) dias uteis contados da data da convocagao: 15%
(quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

e) Por desisténcia da proposta, apos ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e nao
aceito pela Pregoeira no ato da sessao: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

IIT - Suspensdo temporaria de participacao em licitacio e impedimento de contratar com a Administragao, por
prazo nao superior a 02 (dois) anos:

a) Apos convocado, nao celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;

b) Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

c)Cometer fraude fiscal;

d) Nao mantiver a proposta;

e) Ensejar o retardamento da execugao de seu objeto;

) Falhar ou fraudar na execucdo da Contrato;

g) Fizer declaracao falsa;

h) Comportar-se de modo inidéneo.

IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Piblica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, que podera ser concedida sempre que a Licitante/ Contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos
resultantes, considerando para tanto, reincidéncias de faltas e sua natureza de gravidade.

11.1.1. Para os fins do item 11.1. reputar-se-ao inidoneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei
n.” 8.666/93.

11.2. As multas previstas no inciso II serao descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente,
se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93.

11.3. As sancoes previstas nos incisos I, 11l e IV do item 11.1, poderdo ser aplicadas juntamente com a do item lI,
facultada a defesa prévia da Licitante/Contratante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias tteis a contar
da intimacao, onde devera ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.” 8.666/93.

11.3.1. As san¢oes administrativas serao aplicadas pela Autoridade apos a devida notificacdo e o transg
estabelecido para a defesa prévia. A notificacao devera ocorrer pessoalmente, por meio de corgéspondeéncia com
aviso de recebimento e apds exauridas estas tentativas e nao sendo localizado o licitante faltosgf, sera devidamente
publicado em Diario Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificagao seya indicada a conduta
considerada irregular, a motivagao e a espécie de sancao administrativa que se pretende aph o prazo e o local de
entrega das razoes de defesa. .

rso do prazo
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11.4. A aplicacao de qualquer das sangoes previstas nesta clausula observara o direito constitucional a ampla defesa e ao
contraditorio.

11.5. As sangoes previstas nos incisos I, 1l e 11l do item 11.1 sao da competeéncia do Secretario Municipal responsavel pela
pasta.

11.6. A sancao prevista no inciso IV do item 11.1 é da competéncia exclusiva de autoridade superior da Administragao
Municipal, facultada a defesa da Licitante/Contratada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura
de vista, podendo a reabilitacao ser requerida apos 02 (dois) anos de sua aplicacao ou antes, se devidamente
justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
12.1. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos X1l a XVII do citado art. 78 da Lei n” 8.666/93, sem que haja culpa
da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito a devolugao
de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data da rescisao e ao
pagamento do custo da desmobilizacao.

12.2. Por acordo entre as partes este contrato podera ser rescindido por mutuo acordo das contratantes, atendida a
conveniéncia dos servicos, recebendo a Contratada o valor dos servicos executados.

12.3. A inexecucao total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisao, com as consequéncias contratuais e as previstas
em lei ou regulamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAQ DAS MEDICOES, DO CONTRATO E DA EXECUCAO
- DOS SERVICOS
13.1. Para acompanhamento, fiscalizacdo e vistoria dos servicos, atesto das medicdes, e demais documentos
técnicos referentes & execucdo do objeto, fica designado o engenheiro civil Alan Klinsmann Sousa
Ferreira, CREA 305149/D-TO, Fomne: (63) 3315-0045/ (63) 99982-1598, e-mail:
alklinsmanniwhotmail.com, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

13.2. A Tiscalizacao é exercida por interesse da Administracao e nao exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, nao implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

13.3. Fica designado como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das notas fiscais, o servidor da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Fibio Barbosa Lima, Chefe de Divisao, telefone para contato: (63) 98411-9756, e-mail:
contratos.seinfra@gurupi.to.gov.br/fabio.barbosa.pgtu@gmail.com

13.4. A Contratante mantera a partir do inicio dos servicos até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma
equipe de fiscalizacdo constituida por profissionais habilitados que considerar necessdrios ao acompanhamento e
controle dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.

13.5. A fiscalizagao podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servicos e mao-de-obra que, a seu critério
estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas exigéncias contratuais, termo de referéncia
e do edital.

13.5.1. A acao da fiscalizacao sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da licitante contratada, e, em
absoluto gerara responsabilidade para a Administracao pela execugao das obras e servi¢os, como também nao
excluira e nem reduzird as responsabilidades da licitante contratada pela méa execugao das mesmas.

13.5.2. A Contratada obriga-se a iniciar qualquer correcao exigida pela fiscalizagao da Administracao, dentro do prazo de
07 (sete) dias dteis a contar do recebimento da exigéncia, correndo por exclusiva conta da licitante as despesas dali
decorrentes.

13.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenagao e controle dos materiais e dos servigos contratados, facilitando, por
todos 0s meios ao seu alcance, a ampla acao da Fiscalizagao por parte da Contratante e 0 acesso aos servigos e a todas
as partes da obra tais como oficinas, depdsitos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem materiais
destinados & obra contratada, atendendo prontamente as solicitacoes que lhe forem efetuadas. ¥odos os atos e
instrucoes emanados ou emitidos pela Fiscalizacao serdao considerados como se fossem praticados pela Contratante.

13.7. Serao considerados para efeito de medicao e pagamentos os servicos efetivamente execut
aprovados pela Fiscalizacao e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa correspondéner

os pela Contratada e
coim) o projeto e suas
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modificacoes, se houver, com as planilhas de custo e cronograma fisico-financeiro, quanto aos critérios de medicao e
pagamento, e em concordancia com o estipulado no Edital e seus Anexos.

13.7.1. As medicoes dos servigos serao baseadas em relatorios periodicos elaborados pela Contratada, registrando os
levantamentos, calculos e graficos necessarios & discriminagao e determinagao das quantidades dos servicos
efetivamente executados

CLAUSULA BECIMA QQARTA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI)/
 COLETIVA (EPC) E ATENDIMENTO A NR-18
141 A Contratada sera responsével pela seguranga de seus funcionarios, munindo-os com todos os equipamentos
necessarios a protecao individual e coletiva, durante a realizacao dos servios, bem como de uniforme com
logomarca da empresa de modo a facilitar a identificacao dos mesmos

14.2 Além dos equipamentos de protecao individual e coletiva, a Contratada devera adotar todos os procedimentos de
seguranga necessarios a garantia da integridade fisica de terceiros que transitem pela obra.

14.3 A Contratada sera responsavel pela obediéncia a todas as recomendagoes, relacionadas a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho,
publicada no DOU de 06.07.78 (suplemenio).

14.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serao de uso obrigatdrio os seguintes equipamentos:

a) Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesoes decorrentes de queda ou projecao de objetos,
impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de trabalhos
realizados proximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o uso de capacete especifico.

b) Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesao por projecao de fragmentos e respingos de liquidos,
bem como por radiagoes nocivas.

¢) Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

d) Oculos de seguranca contra radiacoes: para trabalhos que possam causar irritagio nos olhos e outras lesoes
decorrentes da acao de radiacoes.

e) Oculos de seguranga contra respingos: para trabalhos que possam causar irritacoes nos olhos e outras lesoes
decorrentes da acao de liquidos agressivos.

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao estabelecido na
NR-15.

g) Luvas e mangas de protecao: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias corrosivas ou
toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiagoes
perigosas. Conforme o caso, as luvas serao de couro, de lona plastificada, de borracha ou de neoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando
na presenca de substancias toxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesao do pé.

j) Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produgao de poeira.

1) Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, através de jato de areia.

m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos provenientes de ocorréncia de
poluentes atmosféricos em concentragao prejudiciais a satide.

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armacao de ferros,

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA DOS SERVICOS, DOS MATERIAIS EMPREGADOS E
- INSTALADOS E DA RESPONSABILIDADE
15.1. Sem prejuizo da garantia legal, com previsao no artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro e na Lei n” 8.078, de 11 de
setembro de 1990, a Contratada responderda pelos vicios ou defeitos dos servigos, materiais e equipamentos
instalados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, durante o prazo de 05 (cinco) anos contados da data
do Recebimento Definitivo, emitido pelo gestor do contrato, periodo esse em que, independentemente das garantias
tornecidas pelos respectivos fabricantes, devera corrigir as imperfeigées ao funcionamento e operagao, individual ou
em conjunto, arcando com todas as despesas decorrentes de mobilizagao, desmontagem, montagem, reparos,
substituicao, visitas técnicas, transporte, didrias, pericias, laudos, etc.

‘azo maximo de 07
ualquer onus para a
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15.2. Ocorrendo defeito(s) durante o periodo de garantia, a Contratada serd comunicada e deverd no
(sete) dias tteis, contado do recebimento da comunicacao, providenciar o devido reparo sem
Contratante.
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15.2.1. Se a Contratada nao executar os reparos e/ou substituicdes, nos prazos que lhe forem determinados pela
Contratante, esta, se assim lhe convier, poderd mandar executd-los por conta e risco da Contratada, por outras
empresas, cobrando-lhe os respectivos custos.

15.3. Os servicos devem ser realizados por equipe devidamente habilitada, nenhum dos assuntos contidos neste
Contrato, isenta as concorrentes da responsabilidade de incluirem em seus planos de trabalho toda e qualquer
informacao adicional relevante, justificada tecnicamente.

15.4. A presenca da Fiscalizagao durante a execugao da obra/servigos, quaisquer que sejam os atos praticados no
desempenho de suas atribuicoes, nao implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que
respondera tnica e integralmente pela execucao dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas
subcontratadas, se tiver, na forma da legislagao em vigor.

15.5. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou imperfeicoes
apontadas, podera a Contratante efetuar os reparos e substituicoes necessdrias, seja por meios proprios ou de
terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
Contratada.

15.6. A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissoes e atos praticados por seus funciondrios e prepostos,
fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragoes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos,
portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado
a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcoes monetarias e acréscimos de mora.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS QU SUPRESSOES DE OBRAS E SERVICOS
16.1. A Contratante podera suprimir ou acrescer o objeto deste contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor
contratado atualizado, de acordo com o disposto no Art. 65, L e § 1" da Lei n” 8.666/93.

16.2. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no subitem anterior salvo as supressoes
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.3. Caso haja necessidade, por motivos técnicos nao previstos, de acréscimo ou supressao de obras/ servicos, serao
obedecidos os limites e demais condicoes estabelecidas em Lei, sendo:

a) No caso de servicos a serem acrescidos, cabera a Contratada a apresentacao da planilha orcamentaria
correspondente;

b) Os servicos a serem acrescidos ou suprimidos serao levantados e or¢ados com base nos precos unitdrios constantes
da proposta original, sendo o valor total dos mesmos, acrescido ou suprimido do valor global contratado;

¢) Os servicos nao constantes das planilhas originais constantes do Processo deverao ser especificados e apresentados
de acordo com o mercado local, Tabela SINAP e atentado aos precos ofertados em licitagao, juntamente com as
respectivas composi¢oes de pregos unitarios detalhadas;

d) A tabela de precos de referéncia é aquela elaborada pela Contratante e encontra-se & disposicao dos Interessados
para consulta.

16.4. As adequacoes do projeto que integrar o edital de licitagac e as alteracoes contratuais sob alegacao de falhas ou
omissoes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do contrato, computando-se esse
percentual para verificacao do limite previsto no §1° do art. 65 da Lei 8.666/93, conforme arte. 13, inciso Il do Decreto
n°7.983/2013.

. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA ALTERACAO DOS PROJETOS
17.1. . Nenhuma alteracdao ou modificacao de forma, acréscimo ou reducao, qualidade ou quantidade dos servicos ou que
impliquem em alteracdo do projeto da obra, podera ser feita pela licitante, sem expressa anuéncia da Contratante.

17.1.1 Nos casos onde forem realizadas alteragoes junto ao projeto, a Contratada deverd elaborar um novo projeto de
" As-Built” sem custo para a Contratante.

17.2. Os projetos, demais documentos técnicos e planilha or¢amentdria (materiais, servicos, quantitatives e pregos),
apresentados no processo e juntamente com este edital - ainda que analisados anteriormente a garticipacao do
certame, enquanto licitante, e da contratacao, enquanto vencedora do certame, e antes do inicio gbs servicos, como
Contratada - deverao ser endossados quanto aos seus dados, diretrizes e exequibilidade, devengb ser apontado com
prévia antecedéncia os pontos que eventualmente possa haver alguma discordancia técnica, pdra que a Fiscalizacao
efetue a analise desses pontos e emita um parecer indicando a solucao que serd aplicada.
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3. Fica entendido que todos os projetos, as pecas graficas, as especificacoes técnicas, memorial descritivo, memoria de
calculo, planilhas, caderno de encargos e outros, que tem por objetivo definir o objeto da licitacdo e do sucessivo
contrato, bem como, estabelecer os requisitos, condi¢des e diretrizes técnicas e administrativas para a sua execuqao,
sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro serd
considerado devidamente especificado e viélido.

. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO
18.1. Este contrato, bem como os direitos e obrigacoes dele decorrentes, sob nenhum pretexto ou hipdtese, podera ser
subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associacao da contratada com
terceiros, sem autorizacao prévia da Contratante, por escrito, sob pena de aplicacao de sancao inclusive rescisao
contratual.

18.2. Em caso de subcontratacao autorizada pela Administracao, este devera ocorrer com microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme inciso II, do art. 48 da Lei Complementar n” 123/2006.

18.2.1. No caso de subcontratacdo permanecera integra e inalterada a responsabilidade do Contratado pelo integral
cumprimento de todas as obrigagdes constantes do Edital e do Termo de Referéncia e execucao do objeto contratado,
como se diretamente os tivesse executado, nao podendo opor ou transferir para a Contratante nenhuma excegao,
restricao, alegacao de descumprimento total ou parcial, que tenha em relagao ao subcontratado ou que este tenha
contra ele.

18.3. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario, tributario ou responsabilidade civil
de qualquer natureza, decorrente da subcontratagao, sera imputada ou se comunicard a Contratante.

18.4. Em casos de subcontratagao para a execucao dos servigos expressamente permitidos, a Contratada exigira dos
eventuais subcontratados, no que couberem, os mesmos requisitos que foram exigidos no processo licitatorio.

18.5. Na hipotese prevista no item 18.2 os empenhos e pagamentos da Contratante poderao ser destinados diretamente
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte eventualmente subcontratadas.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
19.1. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, conforme previsto no art. 65 da Lei n” 8.666/93, dentre
0s seguintes casos:

19.1.1. Unilateralmente pela Contratante: -

a) Quando houver modificagao do projeto ou das especificacoes, para melhor adequa(ao técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao quantitativa de seu
objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

19.1.2. Por acordo das partes:

a) Quando conveniente a substituido da garantia de execucao (se houver);

b) Quando necesséria a modificacao do regime de execugao da obra ou servico, bem como do modo de fornecimento, em
face de verificacao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) Quando necessaria a modificagao da forma de pagamento, por imposicao de circunstancias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado, vedada a antecipacao do pagamento, com relagao ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execucao de obra ou servigo;

d) Para restabelecer a relacao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicao da
administracao para a justa remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencao do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porem de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea econdmica extraordinria e extracontratual.

19.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de disposicoes
legais, quando ocorridas apdés a data da apresentacao da proposta, de comprovada repercussao nos preqos
contratados, implicarao a revisao destes para mais ou para menos, conforme o caso.

19.3. Em havendo alteracio unilateral do contrato que aumente os encargos da Contratada, a
Administracao/ Contratante devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

19.4. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio contraj6, as atualizacoes,
compensacgdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condicdes de pagamento nele prefistas, bem como o
empenho de dotacoes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, nao carallerizam alteragao do
mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebragao de aditamentef

- <
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CLAUSULA VIGESIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAQ DA OBRA/SERVICOS
20.1. A garantia de execugdo, que ird assegurar a fiel observancia das obrigacoes contratuais, sera obtido pela aplicacao
de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual;

20.2. A proponente vencedora, no prazo de 10 (dez) dias tteis apos a assinatura deste contrato e antes da expedicao da
Ordem de Servicos, a critério da autoridade competente, deverd, sob pena de decair o direito de contratacao,
apresentar comprovacao da formalizacao da garantia de execugao da obra/servicos. O recolhimento da garantia de
execucao e da garantia adicional, se houver, podera ser efetuado nas seguintes modalidades.

20.2.1. Deposito em espécie ou cheque nominativo a Contratante, mediante deposito em uma conta corrente a ser
fornecida pela contratante, mediante solicitacao da licitante vencedora. Em caso de depésito através de cheque, a
validade da garantia somente se dara com a efetiva compensagao do mesmo;

20.2.2. Carta Fianca Bancaria, sendo obrigatério que o prazo de validade da mesma seja, no minimo, igual ao prazo de
execucao do objeto do Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias;

20.2.3. Seguro Garantia em Apdlice Nominal ao Contratante e emitido por seguradora brasileira ou autorizada a
funcionar no Brasil, sendo obrigatorio que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de execucao do objeto
do Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias;

20.2.4. Titulos da Divida Publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
economicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.3. Se ocorrer majoracao do valor contratual o valor da garantia de execugao sera acrescido pela aplicagao de 5% (cinco
por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugao do valor contratual, podera a Contratada ajustar o
valor da garantia de execucao, se assim o desejar.

20.4. A Contratada perdera a garantia de execucao e a garantia adicional, quando for o caso, de:

20.4.1. Inadimpléncia das obrigagoes e/ou rescisao do Contrato de Empreitada;

20.4.2, Nao recebimento provisorio e definitivo da obra contratada.

20.4.3. A garantia somente sera restituida a Contratada apés o cumprimento integral das obrigacoes contratuais e desde
que nao haja qualquer pendéncia com a Contratante.

20.4.4. A prestacdo da garantia de execugdo, nas condicoes previstas acima, ¢ condigao de eficacia do contrato.

20.5. A devolucao da garantia de execu¢ao e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente, dar-se-4 mediante apresentacao dos seguintes documentos:

20.5.1. Termo de Recebimento Definitivo;

20.5.2. Certidao Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao; Certidao de Regularidade de
Situacao perante o FGTS, e Certidao de Quitagao do ISS, referente ao objeto contratado concluido.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS
21.1. Reger-se-da o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposicoes constantes na Lei n" 8.666/93 respectivas
alteracoes, no Edital da Tomada de Pregos N” 008/2019-Republicagao e no Processo Licitatorio N 2019.008921

21.2. Os servicos contratados deverdo ser realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem
como estrita obediéncia a prescricoes e exigéncias das especificacoes da Contratante que serao considerados como
parte integrante deste contrato.

orgaos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, CREA, CAU, etc. tentando-se o
proponente, principalmente para as prescricoes do art. 39, inciso VIII da Lei n® 8.078/90 (Cogdgo de Defesa do
Consumidor).

13

Contrato n®311-2019 - '!'nmuffu}j%;'m' nf 008,

Av. Anténio Nunes da Silva, n® 2195, Parque das Acacias, Gurupi/TO, CEP: 77.495-/500. Telefone: (63) 3315-0061

e

- Republicagao




Folhas

- ESTADO DO TOCANTINS
“*j;z MUNICIPIO DE GURUPI
9, o PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI ;
T SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA oo tme oo

21.4. Farao parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada, que tenha servido de base
para o julgamento da licitagao, bem como as condigoes estabelecidas na Tomada de Pregos n* 008/2019-Republicacao
e seus anexos, independentemente de transcrigao.

21.5. A Contratada nao poderd substituir o responsavel Técnico, salvo casos de forga maior e mediante prévia
concordancia da Contratante, satisfeitas todas as exigéncias do edital, nos termos do artigo 30, § 10 da lei n” 8.666/93.

21.6. Operacoes de reorganizacao empresarial, tais como fusao, cisao e incorporagao, ocorridas durante a vigéncia deste
contrato, devera ser comunicada a Contratante e, na hipotese de restar caracterizada frustracao das regras e
principios disciplinadores das licitagoes e contratos administrativos, ensejara a rescisao deste contrato.

21.7. A Contratante fica assegurado o lidimo direito de subsistindo razoes plausivel e de interesse coletivo, rescindir,
unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstancia e época da execucao do contrato, depois de notiticada, do ato,
a parte contratada, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias, sem 6nus ou responsabilidades decorrentes para o
Poder Publico e devidos fins de direito.

CLAUSULA - VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
221 Para dirimir todas as questoes decorrentes deste contrato, fica eleito o foro de Gurupi, Estado do Tocantins, nao
obstante outro domicilio que a Contratada venha a adotar, ao qual expressamente aqui rentincia.

22.2. Este Contrato sera assinado pelos representantes das partes em 03 (trés) vias de igual teor e forma, sendo uma de
suas vias juntada aos autos licitatorios, uma entregue para a Contratada e, uma entregue ao Gestor da Secretaria

Confratante, em presenga das testemunhas que subscrevem ao final.

22.3. E por estarem de acordo com todos os termos, as Partes, assinam o presente Contrato.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 03 dias do més de dezembro de 2019.

— o < ~C2€ ) ;
GFRSON ]O‘gE DE OLIVEIR JCENG ARIA LTDA
CRETARIO MUNICIPAL BE JAFERSON SA CARNEIRO
INFRAESTRUTURA CONYRATADA

CONTRATANTE

Testemunhas:
1

el Lunds Vdigun Guns Lomge  CPROYL [V (5795
» ol Yl Jolh90 o 083624830 U5
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Considerando - que a autoridade competente para exarar 0 Alo
Administrativo. igualmente detém competéncia para revé-lo, devendo
anula-lo quando eivado de Vicio de Forma. que lhe comprometa a validade,
oU revoga-lo nos casos expressos e nas formas em que a Lei conferir
discricionariedade ao Gestor para assim fazé-lo,

RESOLVE:

Art. 19 Fica nula de pleno direito por vicio de legalidade a
Proposta de Emenda a Lei Organica n° 001/2002, que da Nova Redacao
ac Paragrafo Primeiro, do artigo 33. da Lei Organica do Municipio.

Art. 2° A nulidade do ato acarreta efeito ex tunc, retroage
desvinculando as partes desde o momento da pratica do ato ilegal
cometido desconstituem os efeitos juridicos produzidos, resguardando. no
entanto os direitos de terceiros de boa-fé e prevalecendo o status quo ant.

Art, 3° As siluagbes nfo previstas pelas disposigles deste Ato
Anulatério serdo solucionadas pela Mesa Diretora. ouvindo a assessoria
juridica competente, e observando a legislacao pertinente.

Art. 4° A Mesa Direlora baixara os demais alos necessarios a
efetivacac desta nulidade, constituindo imediatamente uma Comissao
de Sistematizagdo composta de 3 (trés) membros, para devida Revisao
da Lei Organica Municipal de Barrolandia, para que possa ser sanado
o vicio formal de acordo com as normas constitucionais, em especial
ao previsto no caput do artigo 29, da Conslituicao Federal, observada a
téenica legistativa, prevista na Lel 95/98, com as alteragtes dadas pela Lel
Complementar 107/2001, legalmente canstituida, que sera submetida a
aprovacao final pela Camara de Vereadores com sua devida Promulgacao.
resguardando os direitos adquiridos.

Art. 57 Este Alo Anulatério entra em vigor na data de sua
publicacao

Plenario da Camara Municipal de Barrolandia aos 28 dias do
més de novembro de 2018,

Ver, JOSIVAL ROCHA RODRIGUES
Presidente da Camara

CARIRE DO TOCANTING

FUNDQ MUNICIPAL DE SAUDE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 004/2019
PREGAO PRESENCIAL SRP N° 004/2019

O Fundo Municipal de Satde de Cariri do Tocanting, torna publico
o Registro de Pregos referente ao Processo Administrativo n® 409/2019.
julgamento tipo menor preco por item, cujo objeto se trata REGISTRO DE
PRECOS PARA FUTURA, EVENTUALE PARCELADA AQUISICAO DE
MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AQ FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS, CONFORME ESPECIFICACOES
CONTIDAS NO ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA, tendo como
vencedoras as empresas: CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES - CNPJ 26.457.348/0001-04, vencedora dos itens:1.0,
2.0 7.0.8.0.9.0,12.0,15.0,16.0.17.0,20.0,21.0,22.0,23.0, 29.0, 35.0,
48.0,41.0.48.0, 40.0, 50.0, 51.0. 53.0, 55.0, 59.0, 61.0, 62.0, 63.0, 64.0,
67.0,69.0, 70.0, 71.0, 72.0, 73.0, 74.0, 75.0, 76.0, 78.0, 80.0, 81.0, 83.0,
84.0. 86.0. 87.0. 89.0, 90.0. 92.0, 95.0, 98.0, 99.0, 108.0, 109.0, 112.0,
113.0,115.0.118.0. 121.0,126.0, 127.0, 128.0, 130.0, 134.0, 135.0,136.0,
138.0.139.0. 141.0, 146.0, 148.0. 150.0, 152.0, 153.0, 154.0,156.0, 160.0.
161.0.162.0.163.0, 164.0, 167.C. 169.0, 171.0.172.0,173.0,174.0. 175.0,
176.0, 177.0, 183.0. 184.0, 187.0, 190.0, 192.0, perfazendo o valor de
R$427 5068,90; PROFARM COM DE MED E MAT HOSP LTDA - CNPJ
00.545.222/0001-90, vencedora dos itens:3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 24 0, 25.0,
27.0, 28.0, 30.0, 32,0, 33.0, 36.0. 40.0, 43.0. 46.0, 47.0, 52.0, 54.0. 56.0,
57.0.60.0,66.0.68.0, 77.0, 79.0, 82.0, 85.0,88.0,. 91.0,94.0, 111.0. 114.0,
116.0, 117.0, 119.0, 122.0, 123.0, 125.0. 128.0. 131.0, 132.0, 133.0, 142.0,
143.0,144.0,151.0, 155.0, 157.0, 166.0. 168.0, 179.0, 180.0,181.0, 182.0,
186.0, 189.0, 191.0, perfazendo o valor de R$ 385.891.20; Totalizando
o Valor de RS 808.308.10 (oitocentos e oito mil, trezentos e noventa e
oito reais e dez centavos). A Ata de Registro de Pregos lera vigéncia
até 26/11/2020 e esta disponivel no site: hitp:/iwww.cariri.to.gov.br.
Aaicres informacoes no endereqo: Avenida Bernardo Sayao, n” 01, Centro,
Cariri do Tocanting/TQ. CEP' 77.453-000. Fone: (63) 3383-1110.

Cariri do Tocantins - TO. 26 de Novembro de 2019.

Maria Auxiliadora da Paixdo Aires.
Gestora do Fundo Municipal de Salde

GURUPH

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N° 186/2019

Processo Licitatério n® 2018.017518, Tomada de Pregos
n®001/2019. Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DE GURUPI - TO, CNPJ n°17.590.843/0001-98 & IRKACONSTRUCOES
LTDA-EPP. CNPJ n° 16.879.847/0001-28. Objeto: O presente instruments
tem como objetivo prorrogar prazo de execugdo por mais 60 (sessenta)
dias corridos, passando o mesme a compreender o periodo de 31/10/2019
a 30/12/2019 e prorrogar o prazo de vigéncia por mais 150 (cento e
cinguenta) dias corridos, passando o mesmo a compreender o periodo
de 31/10/2019 4 29/03/2020, acrescer R$ 75.338,79 {selenta cinco mil,
trezentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos) gue corresponde
a aproximadamente a 12 48% (doze virgula quarenta e oito por cento)
do valor inicial contratado e suprimido de R$ 12.818.75 (doze mil,
oitocentos e dezoito reais e setenta e cince centavos). que corresponde
a aproximadamente a 2,12% (Dois vir?aila doze por cento) do valor
inicial contratado. Fundamentacao legal segue em conformidade com
as Clausulas Sexta. Subitem “B.1" e Clausula Sétima, Subitern "7.2",
Clausula Décima Sexta, Subitem “16.1" do Contrato n® 186/2019. &
ainda nos termos do art. 57, inciso | e arl. 85, inciso |, §1° da Lei Federal
n° 8.666/93. Data de Assinatura: 30/10/2019.

~ Gerson José de Oliveira
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Decreto n® 0383/2019

EXTRATO DO CONTRATC N° 311/2019

Processo: N? 2019008921, Tomada de Pregos n® 008/2018.
Partes: Municipio de Gurupi, com interveniéncia da Secretaria Munici al
de Infraestrutura e JC ENGENHARIA LTDA. CNPJ 0 19.276.668/0001-94.
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA
DE DUPLICACAQ DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM PISTA
DE ROLAMENTO. Assinatura: 03/12/2019. Vigéncia' 180 (cento e oitenta)
dias corridos a partir da sua assinatura. Valor Global: RS 945.684,25
(novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta_e guatro
reais e vinte e cinco centavos). Dotagdo: 20,2013.17.452.0674 2552 e
20.2013.15.451.0673.1128.

Gurupi - TO, 03/12/2019.
Gerson José de Oliveira
Secretario Municipal de Infraestrutura

AVISO DE LICITACAC
PREGAO PRESENCIAL N° 074/2018-SRP

O Municipio de Gurupl - TO, através da Secrelaria Municipa
Educacao, por intermédio do Secretario, TORNAPUBLICA a realizagac do
Pregac Presencial n® 074/2019-SRP. Processo, 2019.011679. Tipo Menor
Preco por ftem, COM ITENS EXCLUSIVOS E COTAS RESERVADAS DE
20% A PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS-ME. EMPRESAS DE
PEQUEND PORTE-EPP E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI
E COTAS PRINCIPAIS PARA AMPLA CONCORRENCIA. Realizacao:
18/12/2019. as 09 horas, horario local, Sala de Reunides da Sec.
de Administracao, na BR-242, KM 405. Bloco H, CEP: 77.405-070,
Gurupi-TO, Objeto: Registro de pregos para futura. eventual e parcelada
AQUISICAO DE LEITE. Legislagdo: Lei n® 10 §20/02, Decreto
n® 7.892/2013. Lel Complementar n® 123/2008, Ley Complementar
n® 147/2014 e subsidiariamente Lei n® 8.666/93, dentre outras. Edital e
anexos disponiveis no site da Prefeitura Municipal: www.gurupi.to.gov.br.

Gurupi - TO, 03/12/20189,

Euripedes Fernandes Cunha
Secretario Municipal de Educagao

LAGOA DA CONFUSAD

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

CARTA CONVITE N° 001/2018.

PROCESSO ADM. N°: 088/2019.

CONTRATO N 015/2019. ~
CONTATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSAO-TO.
CONTATADA GR ENGENHARIA CONSULTORIA E GESTAO-ME.
CNPJ N° 24,323.120.0001/98. B
ORJETO: Conlratacao de empresa especializada no ramo de construcao
civil para execugdo de obras para consirucao da primeira etapa de
ampliagao do novo Prédio da Camara Municipal de Lagoa da Confusao-T0O,
que sera a sala de comissoes, sendo execucao dos servicos de fundagao
corte e aterro, estaca escavada, blocos e vigas baldrames), superestrutura
[pilares vigas e laje). fechamentos em alvenaria (reboco externo e interno),
execucao de contra piso e instalagao de piso porcelanato. execucao de
infraestrutura elétrica, acabamentos elétricos e lumindrias, instalagéo de
porta e janela, pintura interna, com fornecimento de material e de mao-
de-obra, conforme projeto detalhado em anexo.

VIGENCIA 02/12/2019 a 20/02/2020.

VALOR TOTAL: RS 100 998 44 (cento e nove mil, novecentos e noventa
e oito reais, quarenta e quatro centavos).




DIARIO OFICIAL DA UNTAQ - segio 3

110, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137,
138, 139, 140, 142, 143, 144, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
166, 167, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 186, 141, 192,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 233,
234, . 237, 238, 239, 241, 242, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,
256, 2 L, 259, 260, 261, 263, 264, 265, o6 e 267, no valor total de RS 240 468,39
{duzentos ¢ quarenta mil, quatrocentas e sessenta e O/to reais e trinta e nove
centavos)

Carmolandia - TO, 11 de novembro 2013
JOSE DIVINDG RIBEIRO SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saude

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS
EXTRATO DO 1# TERMO ADITIVO AC CONTRATO N2 6/2019/PMCO/TO

Pracesso Administrativo n060/2018/PMCG/TO- N2 do Processo: 2018013942, referente ao
Tomada de Precos Ne001/2019/PMCO/TO. Objeto da Licitagdo: prestagdo de servigos de
execucio de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) através do empreendimento Jardim
Boa Esperanga, com recursos do FAR (Funde de Arrendamento Residenciall/PMCMV,
referanie ao Conirato de Repasse Caixa N20372.205-23/2012 firmado entre o Municipic de
do Tocanting/TO e a Caixa Eronémica Federal atraves do Programa Minha Casa
wtratanter Prefeitura Muricipal de Colinas do Tocanting, Estado do
nting, inscrito no CMNPJ: 01.795.483/0001-20. Contratada: INSTITUTO DE PROMOCAG
HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA - IPHAC, inscrita no CNPJ sob n® 11.595 331/0001-
3%. Resumo do aditive

a) O contrato n® 006/2019 fica prorrogado por 06 {seis] meses

b} Data da Assinatura: 06/09/2019.

¢} Vigéncia: A partir do dia 09 de setembro de 2019, cessando seus efeitos em 09 de marco
de 2020. Colinas do Tocantins/TO, aos seis {06) dias do més de setembro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADELFIA
AVISO DE HOMOLOGACAO E ADIUDICACAO

PROCESSO N8 001.007/2019, INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Filadélfia - TO. ASSUNTO:
Contratag e empresa especializada para recuperagio = adequagdo de estradas vicinais da
Rodovia TO/222 a ragifio do Distrito de Cana Brava, Rodovia T0-222/Britador a Regido do Jodo
. Rodovia TO-222/Inhumas a Regido do Canto Bom no Municipio de Filadélfia - TO
me proposta N¢ 061274/2018 do Ministério do Desenvolvimento Regional. TERMO BE
IOGACAD £ ADJUDICACAD. Tendo em vista 0 que consta deste processo, em especial o
Juridico constante de fl. retro, manifestando quanto a regularidade do procedimento
o, HOMOLOGO o resultado do julgamento gue chegou a Comissdo Permanente de
Licitagdo, referente 3 Tomada de Pregos N° 007/2019 para Contratagdo de empresa
especializada para recuperacdo e adequacdo de estradas vicinais da Rodovia TO/222 a regido
do Distrito de Cana Brava, Rodovia T0-222/8ritador a Regido do Jodo Aires, Rodovia TO-
222/inhumas a Regido do Canto Bom no Municipio de Filadelfia - TO, conforme proposta N¢
061274/2018 do Ministério do Desenvolwmento Regional, e, de consequéncia, ADIUDICC, o
valor total de RS 1.359.10%,92 {um milhdo e trezentos e cinquenta e nove mil e ¢ento e cinco
reais @ noventa e trés centavos), em favor da empresa N.A CONSTRUCOES EIRELI EPP, CNPJ
05.140.429/0001-C6

Filadelfia - TO, 3 de dezembro de 2013
IVANILZO GONCALVES DE ALENCAR
prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
EXTRATO DO CONTRATO N¢ 311/2019

Procecsa: N2 2018008921, Tomada de Precos ng O0&/201%. Partes: Municipio de Gurupi,
com interveniéncia da Secretaria Municipal de Infraesirutura e JC ENGENHARIA LTDA, CNFY
n% 19,276 668/0001-94. Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE OBRA DE
DUPLICACAC DE PONTE EM CONCRETC ARMADO COM PISTA DE ROLAMENTO. Assinatura:
1712/2019. vigéncia: 180 (centc e oitenta} dias corridos a partir da sua assinatura. Valor
Giobal: RS 94568425 (Novecentos 2 quarenta e cinco mil seiscentos e oitenta e quatic
rea e nte e cinco  centavos). Dotagdo.  20.2013.17.452.0674.2552 e
20.2013.15 451.0673.1128.

EXTRATO DO 12 TERMO ADITIVO AQ CONTRATO Ne 186/2019

Processo Licitat no. 2018.017519, Tomada de Pregos n®.001/2019. Partes: SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE GURUPI - TO, CNPJ n2.17.590.843/0001-98 e IRKA
CONSTRUCOES LTDA-EPP, CNPJ n®.16 879.847/0001-28. Objeto: O presente instrumento term
comao objetive prorrogar prazo de execugdo por mais 60 (sessenta) dias corridos, passando o
mesmo a compreender o periodo de 31/10/2019 a 30/12/2019 e prorrogar ¢ prazo de vigéncia
por mais 150 (cento e cinguenta) dias corridos, passando o mesmao a compreender o periodo
de 31/10/2019 a 29/03/2020, acrescer R$75,338,79 (Setenta cinco mil, trezentos e trinta e oito
reais o setenta e nove centaves) que corresponde @ aproximadamente a 12,48% (Doze virgula
quarenta e oito por cento) do valor inicial contratado e suprimido de R$12.818,75 (Doze mil,
aitocentns e dezoito e setenta e cinco centavos), que corresponde a aproximadamente a 2,12%
{Dois virgula doze por cente) do valor inicial contratade. Fundamentacao legal segue em
conformidade com as Clausulas Sexta, Subitem "6.1" e Clausula Sétima, Subitem "7.2", Clausula
Décima Sexta, Subitem "16.1" do Contrata n?. 186/2019, e ainda nos termos de Art. 57, inciso
e Art. 65, inciso |, § 1¢ da Lei Fedaral n° 8 666/93. Data de Assinatura: 30/10/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS

AVISO DE LKCITACAG
PREGAO PRESENCIAL N2 28/2019 - SRP

O o Marianopolis dn Tocanting/TO e Funde Municipal de Saude por
intermadio do Pregoeiro, comunica a todos que serd realizada as seguintes ficitagdes:
PREGAD PRESENCIAL SRP N2 028/2019, data: 18/12/2018, as 07h30min, tipo menor preco,
para Contrz o De Empresa Para Prestacdo De Servico De Manutencde Preventiva £
Corretiva Em Ar-Condicionade, Geladeira, Bebedouros E Freezer. Pregdo Presencial Srp N
023/2019 Para  Aguisicgdo De Cimara Para Conservagdo De Imuncbioldgicos,
Hermoderivados E Termoldbeis, data: 18/12/2019, as 11h00min, tipo menor prego. Os
editais e seus anexos podem ser retiradas junto a Prefeitura Municipal, sala de licitacges,
ou no endereco Rua 07 de Setembro, s/n, Centro, Mariandpolis do Tocanting - TO, durante
horario de expediente de 7h as 11h.

GILBERTO ROCHA DE SOUZA
EXTRATO DE CONTRATO N¢ 34/2019

TOMADA DE PRECOS N° 7/2019 Contratante: Prefeitura Municipal de Mariandpolis -T0
Contratade: Vm Locagoes € Servicos De Transportes EIRELL, CNPJ: 21.445.159/0001-90.
Objeto: Contratagdo de Empresa para realizacdo de pavimentagio asfdltica em ruas e
avenidas piblicas. Modalidade de Licitacdo: Tomada de Pregos. Valor Global: RS RS

InGn . €Y L|

1SSN 1677-7069

Ne 234, quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

EXTRATO DE CONTRATO N2 35/2019

- CONVITE N° 008/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Manandpolis -TO
Contratado: KL CONSTRUTORA EIRELLI, pessca juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ n2 27.331.448/0001- 44 .
pavimentacdo em bloquetes com meios fios, sarjetas, sinahizacdo vertical, horizantal e

Objeto: Contratacdo de empresa para realizagéo de

rampa de acessibilidade em diversas ruas da cidade. Modalidade de Licitagdo: Convite.
valor Global: RS 208.502,07,00 (duzentos e oito mil guinhentos e dois reais e sete
centavos). Data do contrato: 25 de novembro de 2019, Vigéncia: 12 (doze} meses.
Dotagdo Orgamentaria: 27.782.0203.1.013 . Fonte de Recurso: 0010/0070. Signatérios:
Isaias Dias Piagem e K| Construtora Eireli.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

RERRATIFICACAD N® 2 AC CONTRATO DE PRESTAGAG DE SERVICOS N2 51/2017
PROCESSO N2 2017024222

ESPECIE: PRESTACAQ DE SERVICOS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMAS/SECRETARIA DA SAUDE

CONTRATADA. EMPRESA CASE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP

OBIETO: Termo Aditive n® 02, ao Contrato n¢ 51/2017, gue tem por abjeto a prestagdo de
servicos de manutencdo corretiva e preventiva, nos geradores elétricos instalados na Upa
Norte, Upa Sul, Samu (Servico de Atendimento Mdovel de Urgéncial. no Amas {Ambulatoric
Municipal de Atencdo a Saude) e na Cemuv (Central Municipal de Wacinas), da rede
municipal de saude.

ADITAMENTC: Consignar a prorrogacao do prazo de vigencia contratual por mais 01 {um)
ano, a contar de seu vencimento, encerrando-se em 04 de dezembro de 2020 e acréscimo
no percentual de 25% (vinte & cinco por centos), do montante do contrato, nos termo do
art. 65, & 12 e 2¢, da Lei n.2 8.666/93.

BASE LEGAL: Processo n® 2017024222 (Volumes |, It e Ili} e Lei n® 8.666/92,

DOTACAQ  ORCAMENTARIA:  Unidade Gestora: 8600  Funcional  Programatica:
8600.10.302.1110.2742; Natureza de Despesa: 33.90.39 e 33.90.30; Fonte: 044100.103
e/ou 0401.00.103.

SIGNATARIOS: Prefeitura de Palmas/Secretaria da Saude, CNPJ NE 24.851.511/0027-14, por
seu represente legal, Senhor DANIEL BORINI ZEMUNER, brasileiro, casado, odontélogo,
portador de CPF n.¢ 700.428.709-25 e RG n.2 3178300-3 55P/FR. Empresa CASE COMERCIO
DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP, CNPJ n° 20.221.325/0001-01.

DATA DE ASSINATURA: 27 de novembro de 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

RERRATIFICAGAD N2 1 DO CREDENCIAMENTO N¢ 12/2018
PROCESSE N2 2018024154 (Volumes 1, 1l e 11T}

ESPECIE: CREDENCIAMENTO

CONTRATANTE: VISION LASER - CENTRO DE CORRECAO VISUAL LTDA
ORJETO: Constitui objeto deste, 0 Termo Aditive ao Credenciamento n? 12/2018, tem por
objeto regulamentar & prestagio de servigos em servicos em  Consultas Médicas
£specializada em Oftaimologia; Consulta para Diagndstico/Reavaliacao de Glaucoma,
Acompanhamento e Avaliagdo de Glaucoma por Fundoscopia e Tonometria, Di stico
em Oftalmologia Simples, intermedidrio e Avangado, Exames e Uitrassonografia, rglas
Oftalmelogicas, Corregio de Estrabismo, Facoemulsificacdo & Transplante de Cormnea,
constando todos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos ¢ OPM do 5US, nas termos
do Edital de CREDENCIAMENTC n®. D1/2016, e nas quantidades especificadas no Termo de
Referénuia, folhas 03 ac 13 do presente processo pela CREDENCIADA, aos usuarios do SUS,
visando atender em especial aos municipes de Paimas, bem come a populagic dos
municipios referenciados na Programagdo Pactuada e Integrada - PPI, desde que atendidas
as determinagdes da Lei n® 2.323, de 12 de julho de 2017, ohservadas as condiges
estabelecidas no contrato origindrios, derivados do Processo n” 2018024154 {Volumes |, Il
e il

ADITAMENTO: Através do presente instrumento, considerando os fundamentos descritos
da Justific secretaria Municipal de Saude {fl. 6585/700), do processo em epiprafe,
¢ termos da Lel n® 3.666/93, lavram o presente Termo, por miituo entendimento, para
ficar consignada a prorrogag3o de prazo contratual por mais 12 (doze} meses, & partir do
vencimento, por igual valor As despesas atinentes a0s COMPromissos assumid 125te
Terme Aditive correrdo conforme Nota de Empenho N” X
pela detagdo orgamentaria: Funcional Programatica n®
da Despesa n¢ 339039, Fonte de recursos n? 0442.00 103,
de Empenho N° 233930, fis, 708, de 05/11/2019, pela dotagio orgam Funcional
Programatica n? 8600.10.302.1110.4473, Natureza da Despssa n? 339039, Fonte de
recursos n? 0401.90.103, Ficha: 20191599 e Nota de Empenho N° 23984, fls. 712, de
07/11/2018, pela dotagdo orgamentana: Funcional Programatica n?
8600.10.302.1110.4473, Natureza da Despesa n? 3383039, Fonte de recursos n®
049%.00.103, Ficha: 20191600;

BASE LEGAL 2018024154 (Volumes |, Il e lll) nos termos da Ler n® B666/93

VIGENCIA: 03/12/2019 & 03/12/2020.

DATA DE ASSINATURA: 03/12/2019

SIGNATARIOS: Contratante Secretaria Municipal da Sadde
Satide DANIEL BORINI ZEMUNER, brasileiro, odontologo, portader do CPF n® 700.428 .
35 & RG n°® 3178300-3 SSE/PR, residente nesta capital e Contratada a Emp
LASER - CENTRO DE CORRECAQ VISUAL LTDA, ja qualificata no contrato arigin

AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL N° 5/2019

por meio do Secretario da
709-

22 Publicagdo

A Prefeitura Municipal de Palmas -TO, por meioc da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos e da Comissao Especial de
Licitacdo, torna publico gue realizara as 14:00 horas do dia 23 de janeiro de
2020, na sala de reuniBes da Superintendéncia de Compras e Licitacdes
loralizada na Quadra 401 Sul, Av. Joaquim Teoténio Segurado, CJ. 01, LT 19-
A. Plane Diretor Sul, Palmas -TO - Brasil. CEP 77.015-550, a CONCORRENCIA
PUBLICA INTERNACIONAL N° 005/2019, do tipo TECNICA E PRECO, cujo objeto
& a contratagdo de empresa especializada em engenharia para execughc de
supervisdo técnica, ambiental e social das obras de infraestrutura urbana a
serem implantadas no ambito do Programa de Requalificagdo Urbana Palmas
para o futuro, com recursos advindos da CAF tudo conforme as especificacdes
= condicies constantes no edital, seu termo de referéncia e anexos do
processo  n¢  2019041700. O edital podera ser examinadoe  no  sitio
portal.paimas.to.gov.br. Maiores informagdes poderdo ser aobtidas no local e
pelo fone (63) 3212-7243 / 7244 ou e-mail cafcelpalmas@gmail.com




