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MUNICIPIO DE GURUPI
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CONTRATO N° 252/2020
PROCESSO LICITATORIO N° 2020.003890
TOMADA DE PRECOS N°009/2020 - 2* REPUBLICACAO

CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, NA FORMA DE EXECUCAO INDIRETA,
DECORRENTE DA TOMADA DE PRECOS N° 009/2020-
2°REPUB, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE GURUPI-
TO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E A EMPRESA MVC CONSTRUTORA
LTDA-ME, PARA EXECUCAO DE OBRA COM
INSTALACAO DE PLAYGROUND E GRAMA SINTETICA.

a) CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE GURUPI, inscrito n o CN PJ n° 01.803.618/0001-52, pessoa juridica de
direito publico interno, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE
GURUPI-TO, inscrita no CNPJ N° 17.590.843/0001-98, com sede a Av. Antonio Nunes da Silva, n® 2195,
Parque das Acacias, Gurupi/TO, CEP:77.425-500, ato representada por seu Secretirio nomeado pelo
Decreto Municipal n° 0.393/2019, de 01/04/2019, Sr. Gerson José de Oliveira, brasileiro, casado, veterinario,
portador do CPF n°387.347.881-15 e no RG n°1.496.030 SSP-GO, residente e domiciliado a Rua 10, n® 55,
Parque Primavera, CEP: 77.413-100, Gurupi-TO. Telefone: (63) 3315-0061.

b) CONTRATADA: MVC CONSTRUTORA LTDA-ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNP)
sob o n° 13.305.837/0001-90, com sede na Rua Antonio Lisboa da Cruz, n® 1434, sala 10, Centro, na cidade de
Gurupi-TO, neste ato representada pela Sra. Daniela Gutierrez Rodrigues Caldeira, brasileira, casada,
empresaria, portadora do CPF sob o n® 029.375.521-37 e RG sob o n® 447.362 2° via SSP- TO, residente e
domiciliada na Quadra 204 Sul, Alameda 10, n° 36, Plano Diretor Sul, Palmas - TO, Telefone: 3314-1198, e-
mail: mvcengenharia@hotmail.com.

Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas clausulas e condi¢oes que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO
1.1. O presente Contrato decorre do Ato de Ratificacao do Procedimento Licitatério da Tomada de Precos
n°009/2020-Republica¢ao, por parte do secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Gurupi,
nomeado pelo Decreto Municipal n°0393 de 01/04/2019, que, agindo no exercicio de suas atribuicoes legais e
institucionais, com fundamento no disposto na Lei n° 8.666/93, conforme Termo de Homologagao do
Processo e de Adjudicacao do Objeto emitido em 14/09/2020, tudo constante no Processo Licitatorio n®
2020.003890, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E INFORMACOES IMPORTANTES
2.1. Constitui objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA COM
INSTALACAO DE PLAYGROUND E GRAMA SINTETICA, obedecerdo as condigoes estatuidas no Edital,
seus respectivm Anexos e Subanexos, e neste Contrato.

2.1.1. Deverao ser consideradas para a execugao do objeto as especificagoes e informagoes técnicas constantes no
Edital, Anexos e Subanexos, bem como, as informacoes contidas no Processo Licitatorio.

2.1.2.. A Contratada devera observar rigorosamente além das normas técnicas em vigor, os projetos e demais
documentos fornecidos pela Contratante e aprovados pelas autoridades competentes e ainda as.clausulas
deste Contrato.

2.1.3. As obras/ servigos serao executados neste municipio, forma de execucao indireta, em regime/de empreitada
global de material e mao de obra sem prejuizo do disposto no paragrafo 1°, do artigo 65, da lej 8.666/93 e, em
conformidade com o respectivo projeto basico, planilha quantitativo/orcamentaria e cronogra

&

b

2.2. Das Obras/Servigos a Serem Executadas
2.2.1. Playground com Piso de Concreto e Grama Sintética:
a) Servigos Preliminares;
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b) Movimentacao de Terra;
c) Piso de Concreto Armado;
d) Superestrutura;

e) lluminagao;

f) Servigos Complementares.

2.3. Das Medidas Ambientais

2.3.1. Para cumprir as exigéncias dos 6rgaos ambientais, tendo em vista os possiveis impactos desencadeados
durante a execucao das obras/servigos, deverao ser adotadas medidas que nao venham ferir o Meio
Ambiente, tais como:

a) Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de material poluente e a disposicao adequada do lixo de
modo a nao causar danos ao meio ambiente;

b) Manter umidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;

¢) Limpeza total dos canteiros da obra, patios de maquinas e vias de trafego ao término do contrato.

2.4. Do local de Execugao do Objeto
2.4.1. Fica estabelecido que os servigos objeto deste contrato devam ser executados no seguinte endereco e
Localizacao Geografica:

a) Praga Joao Borges Leite, Avenida Para entre ruas 7 e 8, Gurupi- TO.
Localizagao Geografica: Latitude: -11.729154 e Longitude: -49.070376.

2.4.2. O objeto devera ser executado no local indicado, cabendo a empresa contratada, o fornecimento de
equipamentos, ferramentas, materiais e mao de obra necessaria a execugao do objeto/obra, e, em
conformidade com o respectivo projeto basico, planilha quantitativa/or¢amentaria e cronograma em anexos.

2.5. Dos Materiais e Condi¢oes de Similaridade
2.5.1. Todos os materiais necessarios para a execugao da obra/servicos deverao ser fornecidos pela Contratada.
Devendo ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.

2.5.2. As marcas citadas nas especificacoes, se houverem, constituem apenas referéncias, admitindo-se outras,
previamente aprovadas pela fiscalizagao, e obedecendo ao projeto de engenharia da Contratante.

2.5.3. Os materiais especificados poderao ser substituidos, mediante consulta prévia a fiscalizagao, por outros
similares, desde que possuam as seguintes condicoes de similaridade em relagao ao substituido: qualidade
reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, fungao, resisténcia, estética e apresentagao sendo mesma
ordem de grandeza de preco).

CLAUSULA TERCEIRA - DA DESCRICAO, EXECUCAO E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS
3.1. Os servicos deverao ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas bem como estrita
obediéncia a este Termo de Referéncia/Projeto Basico, edital e demais anexos, todos constantes dos autos,
bem como as prescrigoes e exigéncias das especificacoes da Contratante e no contrato a ser firmado.

3.2. Deverao ser considerados, para perfeito entendimento dos servigos a serem executados, os elementos e
especificagoes técnicas contidas no especifico processo administrativo de autuagao.

3.3. A execugao do contrato serda acompanhada, conforme o caso, nos termos do Art. 67 e 73 da Lein” 8.666/93.

3.4. A aceitacao de qualquer servico pela fiscalizacao esta vinculada ao rigor da boa técnica construtiva e aos
elementos especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitacao de servigos basicos fica diretamente
ligada a conferéncia da equipe da Contratante.

35. A seu criterio, a Contratante, podera exigir a demolicao para reconstrucao de qualquer parte da
obra/servigos, caso tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com o projeto,
normas e especificagdes proprias e Determinagoes da Fiscalizacao, nos termos do artigo 69, /,fa Lei n°

8.666/93, 0 que correra inteiramente as expensas da licitante Contratada. /
/

3.6. A Contratada se responsabilizara pelo fornecimento e manutengao de um Diario de Obra per
disponivel para lancamentos no local da obra, cujas informagoes deverao ser registradas obrigg
forma manual, sendo que, a manutengao, aquisi¢ao e guarda serao de sua inteira responsabils

nanentemente
oriamente na
de, devendo
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entregar diariamente copia do diario de obra ao Engenheiro Fiscal da Contratante responsavel pela
fiscalizacao. Devendo ser observadas as condicoes descritas neste Termo de Referéncia e no Edital.

3.6.1. Fica vedado lancamentos referentes ao Diario de Obra registradas na forma digital.

3.7. Além das anotacdes obrigatérias sobre os servicos em andamento e os programados, a Contratada devera
recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagoes, alteragdes técnicas ou servigos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigoes especiais.

3.8. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua
concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

3.8.1. Serao obrigatoriamente registrados no Diario de Obra:

3.8.1.1. Pela Contratada:

a) As condigoes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) As falhas nos servigos de terceiro nao sujeito a sua ingeréncia;

¢) As consultas a fiscalizagao;

d) As datas de conclusao de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) As respostas as interpelagoes da fiscalizacao;

g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.

3.8.1.2. Pela Fiscalizagao:

a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 3.8.1.1 letras “a” e “b”.

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servicos, tendo em vista as especificagoes, prazo e cronograma;

) Observagoes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

d) Solucoes as consultas lancadas ou formuladas pela Contratada, com correspondéncia simultanea para
autoridade superior;

e) Restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
Contratada;

f) Determinacao de providéncias para o cumprimento das especificagoes;

g) Outros fatos ou observagoes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacao.

3.9. A Contratada se obriga a fornecer a relagao de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigagoes
com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentacao relativa a obra: Certidao
Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao; Certidao de Regularidade de Situacao
perante o FGTS, e Certidao de Quitacao do 1S5 referente ao Contrato.

3.10. A Contratada deverd, inicialmente, fixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra com as dimensoes
exigidas na planilha orcamentaria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela Contratante.

3.11. A obra/servicos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao devendo ser realizada
uma vistoria da obra/servicos pela Contratada, antes da comunicagao oficial do término da mesma,
acompanhada pela Fiscalizagao.

3.11.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente nao sejam aplicados
deverao ser totalmente removidos no término da execugao dos servigos.

3.11.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serao executados a limpeza geral, somente apos esta, realizar-
se-a a inspecao e liberagao da obra.

3.12. Feita a vistoria serao firmados o Termo de Entrega Proviséria, de acordo com o Art. 73, inciso |, alinea "a"

. - P 4
da Lei n° 8666/93, onde deverao constar se houver todas as pendéncias e/ou problemas verificados na
vistoria. /
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3.13.2. Apos a vistoria, através de comunicacao oficial da Fiscalizacao, serao indicadas as correcoes e
complementacoes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para
a execugao dos ajustes;

3.13.3. Na segunda etapa, apds a conclusao das corregoes e complementagoes e solicitacao oficial da Contratada,
mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagao sera realizado o Recebimento Definitivo;

3.13.4. O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pela Contratante apos a apresentagao pela Contratada
da Certidao Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao, Certificado de Recolhimento
de FGTS e comprovacao de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do
Contrato.

3.13.5. O recebimento definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos servicos, consoante
Artigo 618 do Codigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execugao do contrato.

3.13.6. A Contratante nao recebera a referida obra se detectado pela fiscalizacao, algum tipo de impericia técnica
ou execugao total ou parcial em desacordo com os projetos apresentados.

3.14. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato (art. 76 da Lei n® 8. 666/93).

3.15. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho em funcao
da obra/servicos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso
indevido de patentes registradas e pela destruicao ou danificacdo da obra, até a aceitacao definitiva da
mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da
execucao da obra/servicos e/ou agdes ou omissdes da licitante Contratada, ainda que ocorram em via
publica.

3.16. Operacoes de reorganizagao empresarial, tais como fusao, cisao e incorporagao, ocorridas durante a
vigéncia do contrato, deverao ser comunicadas a Contratante e, na hipotese de restar caracterizadas
frustracao das regras e principios disciplinadores das licitacoes e contratos administrativos, ensejara a
rescisao do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
4.1. As partes atribuem a este contrato o Valor Global de R$ 87.066,55 (Oitenta e sete mil, sessenta e seis reais e
cinquenta e cinco centavos).

4.2. Acordam as partes que o valor global para execucao das obra/servigos objeto deste contrato ¢ o valor
constante na respectiva Proposta de Pregos vencedora apresentada em sessao pela Contratada, que sera pago
em conformidade com o andamento da obra/servigos, no que determinar a medicao realizada e atestada na
forma prevista.

4.3. A Planilha de Custos/Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentados pela Contratada, na
sessao da licitagao passam a fazer parte integrante deste Contrato.

4.4. No prego acordado estao inclusas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas, inclusive os
resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribuicées ou obrigagoes decorrentes das legislagoes
trabalhista, fiscal e previdenciaria a qual sujeita, previdenciarios, acidentarios, seguros, despesas com mao de
obra, transportes, ferramentas, materiais, equipamentos, contratacoes e loca¢des e outras incidentes.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. A Contratante efetuara o pagamento a Contratada, pelos servicos contratados e executados, nos precos
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imp Vistos.
Ficam expressamente estabelecidos que os pregos incluam todos os custes diretos e indiretos para a’execucao

da obra/servigos, de acordo com as condigoes previstas nas especificagoes técnicas e nas normas/contidas no
Edital e demais anexos.

servigos determinados no cronograma-fisico-financeiro e mediante apresentacao dos se
a) Registro da obra no CREA/TO;
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b) Matricula da obra no INSS;
c) Relacao dos Empregados - RE;
d) Indicacao de Preposto;

5.3 O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias apos o certifico da Comissao
de Fiscalizacao na Nota Fiscal de servigos executados, observado o cumprimento do item 5.1.

5.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora devera conter, em local de facil visualizacao, a indicacao do
N¢ do Processo Licitatério, N° da Tomada de Precos e N° de Contrato, a fim de se acelerar o tramite de
recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberacao do documento fiscal para pagamento.

5.5. Para efetivacao dos pagamentos, a Contratada devera apresentar juntamente com os documentos aludidos
no item anterior as seguintes certiddes: Certidoes de Regularidade junto a Fazenda Federal e Divida Ativa da
Uniao, Estadual e Municipal, FGTS e CNDT, aprovadas pela Comissao de Fiscalizagao, as quais deverao ser
juntadas aos autos do processo proprio.

5.6. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos
ou débitos da Contratada para com a Contratante, bem como enquanto durar a falta de comprovacao por
parte da Contratada, da respectiva matricula junto a Seguridade Social e a da correspondente comprovagao
dos encargos sociais pertinentes a obra.

5.7. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacao qualquer obrigacao
financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, que podera ser
compensada com o pagamento pendente sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO
6.1. O contrato tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir da sua assinatura, compreendendo o
prazo de 90 (noventa) dias corridos para execugao da obra e mais 90 (noventa) dias corridos para
recebimento definitivo por parte da Contratante, prorrogavel na forma do Art. 57, §1° da Lei n® 8.666/93
mediante solicitagao e justificativa escrita da parte interessada e aprovacao da Contratante.

6.2. Sera admitida a prorrogagao dos prazos de inicio de etapas de execugao, de conclusao e de entrega, mantidas
as demais clausulas do Contrato firmado e assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteragao do projeto ou especificacoes, pela Administragao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢oes de execugao do contrato;

¢) Interrupgao da execugao do contrato ou diminuicao do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;

e) Impedimento de execugao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragao em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administragao, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucao do contrato, sem prejuizo das sangoes
legais aplicaveis aos responsaveis.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS
7.1 O prazo para a execugao e entrega dos servicos sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisacao, se ocorrer.

7.2 O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, conforme o art. 57 da Lei n” 8,666793,
mediante termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa contratadg/mediante
aprovacao justificada e comprovada tecnicamente pela Administracao por meio de Termo Adit,'go ou outro
\to equivalente, caso seja de interesse da Contratante.

7.3. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumpriy/ seus deveres e
responsabilidades relativos a execugao da obra/servicos, devera comunicar e justificar o fatg por escrito para
que o Contratante tome as providéncias cabiveis.
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7.4. A Contratante se reserva o direito de contratar a execugao da obra/servigos com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato e respeitadas as condigoes da licitagao, nao cabendo direito a Contratada de
formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
8.1. As despesas decorrentes da contratacao da obra objeto desta Tomada de Precos, correrao por conta dos
recursos or¢amentarios da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme a seguir:

ACAO: OBRAS C/ PARQUES, PRAC.CANTEIROS CENTRAIS
DOTACAO: 20.2013.15.451.0673.1135
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.51
FONTES DE RECURSOS: 000100000

8.2. Os recursos financeiros somente serao liberados, cumprido o estagio de liquidacao da despesa, de acordo
com a medicao pertinente a alocacao do recurso a ser dispensado no cumprimento dos itens relacionados na
Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico Financeiro.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

9.1 Além das obrigacoes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, do Edital da Tomada de Pregos sao
obrigacdes da CONTRATANTE:

a) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execucao do contrato, de forma parcial ou total;

b) Realizar as medi¢oes dos servigos necessarias;

c) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato;

d) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompativel com as especificagoes apresentadas na
proposta da Contratada, que possa ser inadequado;

e) Acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Contratante a execugao do contrato.

9.2 Além das obrigacoes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, de outras contidas no futuro Contrato e no
Edital da Tomada de Pregos sao obrigacdoes da CONTRATADA:

a) Manter preposto(s), com competéncia técnica e administrativa, aceitos pela Contratante, no local da obra ou
servigo, para representd-la na execugao do contrato;

b) Regularizar perante o CREA/CAU e outros 6rgaos, conforme o caso, o contrato decorrente da Tomada de
Precos conforme determina a Legislagao em vigor;

c¢) Adotar na obra, no que se refere a higiene e seguranca do trabalho, as disposi¢oes da legislacao vigente
expedida pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados utilizar-se de equipamentos de protegao
individual (EPI) /coletiva (EPC) e atendimento a NR-18;

d) Responsabilizar-se pelo fornecimento e manutencao do Diario de Obra na forma manual;

e) Manter, durante toda a execugao do contrato, compatibilidade com as obrigacoes assumidas, assim como
todas as condicoes de habilitacao e qualificacao, exigidas na licitacao, apresentando documentagao
revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade;

f) Trocar/substituir, reparar/corrigir pelo prazo de até 07 (sete) dias tteis, as suas expensas 0s servicos caso
venham a ser recusadas no ato de recebimento, sendo que este ato nao importara sua aceitagao,
independentemente da aplicagao das sangoes cabiveis;

g) Prestar esclarecimentos solicitados e atender as reclamacoes formuladas, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalizagao, acompanhamento, controle e avaliagao da Contratante, através do servidor municipal
responsavel, encarregado de acompanhar a entrega o qual atestara o fornecimento do objeto deste termo,
tomando conhecimento da area e da complexidade da obra;

h) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acao da fiscalizacao por parte da Contratante e o acesso a
todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem
materiais destinados & obra contratada, atendendo prontamente as solicitacoes que lhe forem efetuadas;

i) Executar os servicos com o fornecimento de todos os materiais necessarios para a realizacao do objeto,
empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e mao de obra qualificada, obedecendo
rigorosamente aos respectivos projetos e demais informagoes técnicas pertinentes;

j) Providenciar, as suas expensas, toda a sinalizagao necessaria a realizagao da obra/servigos; /

k) Responsabiliza-se por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra/servicos, decorrenfés da falta
de sinalizacao diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execucao da obra/servicos;

1) Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em fungao da obra contratada, ainda que
caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pelafédestruicao ou
danificacao da obra, até a aceitagao definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas
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possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execucao da obra e/ou agdes ou omissoes da Contratada,
ainda que ocorram em via publica;

m) A Contratada obriga-se a exercer coordenagao e controle dos materiais e dos servicos contratados, facilitando,
por todos os meios ao seu alcance, a ampla acao da Fiscalizagao por parte da Contratante e o acesso aos
servicos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém, dependéncias ou similares onde
se encontrem materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitagoes que lhe forem
efetuadas;

n) Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, inclusive em relagao ao prego, 0s acréscimos e supressoes que se
fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93;

0) Correrao por conta da Contratada todas as despesas diretas, indiretas, tributarias, trabalhistas e de acidentes
de trabalho para a fiel execugao da obra/servigos contratados;

p) Responsabilizar-se pelas despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e
alimentagao do pessoal, durante todo o periodo da obra;

q) Remover, ao final dos servicos, os entulhos e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza dos locais onde
foi executada a obra/servigos objeto deste contrato;

r) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucao do objeto contratado, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razao da fiscalizacao;

s) Em caso de inexecugao total ou parcial, ou qualquer outra inadimpléncia, a contratada estara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as penalidades previstas
no artigo 87, incisos 1 a IV, da Lei n° 8.666/93;

t) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagao.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTE DOS PRECOS

10.1. Na hipétese do prazo deste instrumento contratual exceder 12 (doze) meses, contados da sua assinatura,
por motivos alheios a vontade da Contratada, por interesse da Contratante, ou por fato superveniente
resultante de caso fortuito ou for¢a maior, o valor remanescente, ainda nao pago, podera ser reajustado de
acordo com o disposto no art. 5° do Decreto Federal n° 1.054/94, utilizando-se as colunas e os indices
proprios de reajustamento para cada caso, fornecidos pela tabela de Custo Nacional da Construcao Civil e
Obras Publicas da Fundagao Getulio Vargas, ou outro indice que venha a substitui-lo e de acordo com a
seguinte formula:

R = [(Im - lo) / lo] x P, Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigacao;

To = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondentes a data fixada para entrega da
proposta da licitacao;

P = prego unitario contratado.

10.2. No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, a Contratante pagara a Contratada a
importancia calculada pela dltima variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja
divulgado o indice definitivo.

10.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser
utilizado, sera adotado em substituicao o que vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor.

10.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente.

10.5. Para fins de contagem do prazo para reajuste anual, ndo serao computados os atrasos nos servicos havidos
por responsabilidade da Contratada.

10.6. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

10.7. A Data-Base dos precos para fins de reajustamento contratual sera a data de apresentacao das propo

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. A Licitante/Contratada podera(ao) ser aplicada(s) a(s) sancao(des) adiante, além das responsalilidades por
perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condicoes estabelecidas no Edital e syj do-se as
sangdes constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto:
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I - Adverténcia: A sancao de Adverténcia consiste na comunicagao formal ao fornecedor, advertindo- lhe sobre o
descumprimento de obrigacao legal assumida, notificando que, em caso de reincidéncia, sancao mais elevada
podera ser aplicada. Sua aplicacao se dara nos casos seguintes:

a) Desisténcia parcial da proposta, devidamente justificada;

b) Cotacao erronea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;

¢) Por atraso injustificado na execugao do Contrato, inferior a 30 (trinta) dias, que nao importem em prejuizo
financeiro a Administragao;

d) Demais casos faltosos que nao importem em prejuizo financeiro a Administragao.

II - Multas: As multas a que alude este inciso nao impede que a Administragao aplique as outras sancoes
previstas em lei. Sua aplicacao se dara nos seguintes casos:

a) Por inexecucao diaria de atraso injustificado na execucao do Contrato, por prazo nao superior a 30 (trinta)
dias, a partir dos quais sera considerado descumprimento parcial da obrigacao: 0,3% (trés décimos por cento)
por dia de atraso sobre o valor total do Contrato;

b) Por inexecugao parcial de atraso injustificado na execucao do Contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias:
15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual nao cumprida, sujeita ainda a possibilidade de rescisao
unilateral;

¢) Por inexecugao total injustificada do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigacao
assumida;

d) Recusa do adjudicatario em receber o Contrato, dentro de 05 (cinco) dias uteis contados da data da
convocacao: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

e) Por desisténcia da proposta, apos ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente
e nao aceito pelo Presidente da CPL no ato da sessao: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

I1I - Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com a Administragao, por
prazo nao superior a 02 (dois) anos:

a) Apos convocado, nao celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;

b) Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame;

¢) Cometer fraude fiscal;

d) Nao mantiver a proposta;

e) Ensejar o retardamento da execugao de seu objeto;

f) Falhar ou fraudar na execucao da Contrato;

g) Fizer declaracao falsa;

h) Comportar-se de modo inidéneo.

IV - Declaracao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que podera ser concedida sempre que a Licitante/ Contratada ressarcir a Administragao
pelos prejuizos resultantes, considerando para tanto, reincidéncias de faltas e sua natureza de gravidade.

11.1.1. Para os fins do item 11.1 reputar-se-ao inidoneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97
da Lei n.° 8.606/93.

11.2. As multas previstas no inciso 1l serao descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas
judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.606/93.

11.3. As sangoes previstas nos incisos I, Ill e IV do item 11.1, poderao ser aplicadas juntamente com a do item 11,
facultada a defesa prévia da Licitante/ Contratante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a
contar da intimacao, onde devera ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei
n.°8.666/93.

11.3.1. As sancoes administrativas serao aplicadas pela Autoridade apos a devida notificacao e o transcurso do
prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificacao devera ocorrer pessoalmente, por mejo ‘de
correspondéncia com aviso de recebimento e ap6s exauridas estas tentativas e nao sendo localizado o
licitante faltoso, sera devidamente publicado em Diario Oficial restando para tanto devidamente notificado.
Na notificacao sera indicada a conduta considerada irregular, a motivacao e a espécie /de sancao
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razoes de defesa. '

11.4. A aplicagao de qualquer das san¢oes previstas nesta clausula observara o direito coristitufiohal a ampla
defesa e ao contraditorio. !
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11.5. As sancdes previstas nos incisos I, Il e 1lI do item 11.1 sao da competéncia do Secretario Municipal
responsavel pela pasta.

11.6. A sancao prevista no inciso IV do item 11.1 ¢ da competéncia exclusiva de autoridade superior da
Administracao Municipal, facultada a defesa da Licitante/ Contratada no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao ser requerida apos 02 (dois) anos de sua aplicacao ou
antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
12.1. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei n® 8.666/93, sem que haja
culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido tendo ainda o
direito a devolucao de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execucao do contrato até a
data da rescisao e ao pagamento do custo da desmobilizagao.

12.2. Por acordo entre as partes este contrato podera ser rescindido por mutuo acordo das contratantes, atendida
a conveniéncia dos servicos, recebendo a Contratada o valor dos servigos executados.

12.3. A inexecucao total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisao, com as consequéncias contratuais e as
previstas em lei ou regulamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO DAS MEDICOES,
DO CONTRATO E DA EXECUCAO DOS SERVICOS
13.1. Para acompanhamento, fiscalizagao e vistoria dos servicos, atesto das medigoes, e demais documentos
tecnicos referentes a execucao do objeto, fica designado a arquiteta e urbanista LUDMYLLA OLIVEIRA
ARAUJO, CAU n° A132150-1, Fone: (63) 98434-9501, e-mail: ludyloa@gmail.com, lotado na Secretaria
Municipal de Infraestrutura.

13.2. Fica designado como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das notas fiscais, o servidor da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, o Sr. Fabio Barbosa Lima, Coordenador, telefone para contato: (63) 98411-9756,
e-mail: fabio.barbosa.pgtu@gmail.com.

13.3. A Fiscalizacao é exercida por interesse da Administracao e nao exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, nao implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

13.4. A Contratante mantera a partir do inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo, a seu critério
exclusivo, uma equipe de fiscalizagao constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao
acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.

13.5. A fiscalizacao podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servigos e mao-de-obra que, a seu
critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas exigéncias contratuais,
termo de referéncia e do edital.

13.5.1. A acao da fiscalizagao sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da licitante
contratada, e, em absoluto gerara responsabilidade para a Administracao pela execuqao das obras e serviqos,
como também nao excluira e nem reduzira as responsabilidades da licitante contratada pela ma execucao das
mesmas.

13.5.2. A Contratada obriga-se a iniciar qualquer correcao exigida pela fiscalizacao da Administracao, dentro do
prazo de 07 (sete) dias Gteis a contar do recebimento da exigéncia, correndo por exclusiva conta da licitante
as despesas dali decorrentes.

13.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenacao e controle dos materiais e dos servigos
facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acao da Fiscalizagao por parte da Conftratante e o
acesso aos servicos e a todas as partes da obra tais como oficinas, cepositos, armazém, depgndéncias ou
similares onde se encontrem materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente ds solicitacoes
que lhe forem efetuadas. Todos os atos e instrucoes emanados ou emitidos pela Fiscglizacao serao
considerados como se fossem praticados pela Contratante. '

ntratados,

(o)

13.7. Serao considerados para efeito de medicao e pagamentos 0s servicos efetivam e
Contratada e aprovados pela Fiscalizacao e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa corfespondéncia com
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b) Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesao por projeca
iquidos, bem como por radiacoes nocivas.

¢) Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar feri

d) Oculos de seguranga contra radiagoes: para trabalhos que possam causar ir
lecorrentes da acao de radiagoes.

e) Oculos de seguranga contra respingos: para trabalhos que possam causar ir1
decorrentes da acao de liquidos agressivos.

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o 1
sstabelecido na NR-15.

g) Luvas e mangas de protecao: para trabalhos em que haja possibilidade do co
yu toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, m
radiagoes perigosas. Conforme o caso, as luvas serao de couro, de lona
reoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhad
quando na presenga de substancias toxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesao d¢

j) Cintos de Seguranga: para trabalhos em que haja risco de queda.

k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producao de poe

1) Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasao, atraves «

m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam risc
poluentes atmosféericos em concentragao prejudiciais a saude.

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobrag

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA DOS SERVICOS, DOS N
INSTALADOS E DA RESPONSABILIDAD
15.1. Sem prejuizo da garantia legal, com previsao no artigo 618 do Codigo Ciy
Il de setembro de 1990, a Contratada respondera pelos vicios ou de
equipamentos instalados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacion:
anos contados da data do Recebimento Definitivo, emitido pelo gestor dc
independentemente das garantias fornecidas pelos respectivos fabricantes, ¢
funcionamento e operagao, individual ou em conjunto, arcando com to
mobilizacao, desmontagem, montagem, reparos, substituicao, visitas tecni
laudos, etc.
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15.2. Ocorrendo defeito(s) durante o periodo de garantia, a Contratada sera comunicada e devera no prazo
maximo de 07 (sete) dias ateis, contado do recebimento da comunicacao, providenciar o devido reparo sem
qualquer 6nus para a Contratante.

15.2.1. Se a Contratada ndo executar os reparos e/ou substituicoes, nos prazos que Ihe forem determinados pela
Contratante, esta, se assim lhe convier, podera mandar executa-los por conta e risco da Contratada, por
outras empresas, cobrando-lhe os respectivos custos.

15.3. Os servicos devem ser realizados por equipe devidamente habilitada, nenhum dos assuntos contidos neste
Contrato, isenta as concorrentes da responsabilidade de incluirem em seus planos de trabalho toda e
qualquer informagao adicional relevante, justificada tecnicamente.

15.4. A presenca da Fiscalizacao durante a execugao da obra/servigos, quaisquer que sejam os atos praticados no
desempenho de suas atribui¢des, nao implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que
respondera tnica e integralmente pela execucao dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas
subcontratadas, se tiver, na forma da legislagao em vigor.

15.5. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfei¢oes apontadas, podera a Contratante efetuar os reparos e substituicoes necessarias, seja por meios
proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da Contratada.

15.6. A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissoes e atos praticados por seus funcionarios e
prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragoes ou inobservancia de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante por
quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcoes monetarias e
acréscimos de mora.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES DE OBRAS E SERVICOS
16.1. A Contratante podera suprimir ou acrescer o objeto deste contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do
seu valor contratado atualizado, de acordo com o disposto no Art. 65, 1e §1° da Lei n° 8.666/93.

16.2. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no subitem anterior salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.3. Caso haja necessidade, por motivos técnicos nao previstos, de acréscimo ou supressao de obras/ servicos,
serao obedecidos os limites e demais condigoes estabelecidas em Lei, sendo:

a) No caso de servicos a serem acrescidos, cabera a Contratada a apresentagao da planilha orcamentaria
correspondente;

b) Os servigos a serem acrescidos ou suprimidos serao levantados e orcados com base nos precos unitarios
constantes da proposta original, sendo o valor total dos mesmos, acrescido ou suprimido do valor global
contratado;

¢) Os servicos nao constantes das planilhas originais constantes do Processo deverao ser especificados e
apresentados de acordo com o mercado local, Tabela SINAP e atentado aos precos ofertados em licitagao,
juntamente com as respectivas composicoes de precos unitarios detalhadas;

d) A tabela de precos de referéncia € aquela elaborada pela Contratante e encontra-se a disposicao dos
Interessados para consulta.

16.4. As adequacoes do projeto que integrar o edital de licitacao e as alteracoes contratuais sob alegacao de falhas
ou omissoes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificacoes, memoriais e estudos tecnicos
preliminares do projeto nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do contrato,
computando-se esse percentual para verificacao do limite previsto no §1°do art. 65 da Lei 8.666/93, 9611f0rme
art. 13, inciso 11 do Decreto n°® 7.983/2013.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA ALTERACAO DOS PROJETOS

17.1. Nenhuma alteracao ou modificagao de forma, acréscimo ou reducoes, qualidade ou ghantidade dos
servicos ou que impliquem em alteragao dos projetos da obra/servico, podera ser feita pel
expressa anuéncia da Contratante.

tada, sem
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17.1.1. Nos casos onde forem realizadas alteracdes junto ao projeto, a Contratada devera elaborar um novo
projeto de “ As-Built” sem custo para a Contratante.

17.2. Os projetos, demais documentos técnicos e planilha orcamentaria (materiais, servicos, quantitativos e
pregos), apresentados no processo e juntamente com este edital - ainda que analisados anteriormente a
participacao do certame, enquanto licitante, e da contratacao, enquanto vencedora do certame, e antes do
inicio dos servicos, como Contratada - deverao ser endossados quanto aos seus dados, diretrizes e
exequibilidade, devendo ser apontado com prévia antecedéncia os pontos que eventualmente possa haver
alguma discordancia técnica, para que a Fiscalizagao efetue a andlise desses pontos e emita um parecer
indicando a solugao que sera aplicada.

17.3. Fica entendido que todos os projetos, as pecas graficas, as especificagoes técnicas, memorial descritivo,
memoria de calculo, planilhas, caderno de encargos e outros, que tem por objetivo definir o objeto da
licitacao e do sucessivo contrato, bem como, estabelecer os requisitos, condicoes e diretrizes técnicas e
administrativas para a sua execucao, sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se
mencione em um e se omita em outro sera considerado devidamente especificado e valido.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO
18.1. Este contrato, bem como os direitos e obrigacoes dele decorrentes, sob nenhum pretexto ou hipotese,
podera ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associagao da
contratada com terceiros, sem autorizacao prévia da Contratante, por escrito, sob pena de aplicagao de
sancao inclusive rescisao contratual.

18.2. Em caso de subcontratacao autorizada pela Administragao, este devera ocorrer com microempresa ou
empresa de pequeno porte, conforme inciso 1I, do art. 48 da Lei Complementar n® 123 /2006.

18.2.1. No caso de subcontratacdo permanecerd integra e inalterada a responsabilidade do Contratado pelo
integral cumprimento de todas as obrigacoes constantes do Edital e do Termo de Referéncia e execugao do
objeto contratado, como se diretamente os tivesse executado, nao podendo opor ou transferir para a
Contratante nenhuma excecao, restricao, alegacao de descumprimento total ou parcial, que tenha em relagao
ao subcontratado ou que este tenha contra ele.

18.3. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario, tributario ou
responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratacao, sera imputada ou se comunicara
a Contratante.

18.4. Em casos de subcontratagao para a execugao dos servicos expressamente permitidos, a Contratada exigira
dos eventuais subcontratados, no que couberem, os mesmos requisitos que foram exigidos no processo
licitatorio.

18.5. Na hipotese prevista no item 18.2 os empenhos e pagamentos da Contratante poderao ser destinados
diretamente as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte eventualmente subcontratadas.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
19.1. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, conforme previsto no art. 65 da Lei n’
8.666/93, dentre os seguintes casos:

19.1. Unilateralmente pela Contratante:

a) Quando houver modificagao do projeto ou das especificacoes, para melhor adequacao técnica aos seus
objetivos;

b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigao
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

19.1.2. Por acordo das partes: /
a) Quando conveniente a substituicao da garantia de execucao (se houver);
b) Quando necessaria a modificacao do regime de execucao da obra ou servico, bem como d¢’ modo de
fornecimento, em face de verificacao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarigs; /
¢) Quando necessaria a modificacao da forma de pagamento, por imposicao de circunstancias s :
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao do pagamento, com relacao ag

=V
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financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execucao de obra ou
Servigo;

d) Para restabelecer a relacao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuicao da administragdo para a justa remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencao do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao
do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordinaria e extracontratual.

19.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicoes legais, quando ocorridas apos a data da apresentacao da proposta, de comprovada repercussao
nos pregos contratados, implicarao a revisao destes para mais ou para menos, conforme o caso.

19.3. Em havendo alteracao unilateral do contrato que aumente os encargos da Contratada, a
Administracao/Contratante devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

19.4. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no proprio contrato, as
atualizacoes, compensagdes ou penalizagoes financeiras decorrentes das condigoes de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotagdes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido,
nao caracterizam alteracao do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a
celebragao de aditamento.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1. Reger-se-a o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposicoes constantes na Lei n® 8.666/93
respectivas alteracoes, no Edital da Tomada de Pregos N° 009/2020-2* Repub e no Processo Licitatorio N°
2020.003890.

20.2. Os servicos contratados deverao ser realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos
detalhes, bem como estrita obediéncia a prescrigoes e exigéncias das especificagoes da Contratante que serao
considerados como parte integrante deste contrato.

20.3. Os servicos executados deverdo atender as exigéncias de qualidade, observados os padroes e normas
baixadas pelos orgaos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, CREA, CAU, etc.
- atentando-se o proponente, principalmente para as prescricoes do art. 39, inciso VIII da Lei n” 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor).

20.4. Farao parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada, que tenha servido
de base para o julgamento da licitagao, bem como as condigoes estabelecidas na Tomada de Precos n°
009/2020-Repub e seus anexos, independentemente de transcricao.

20.5. A Contratada nao podera substituir o responsavel Técnico, salvo casos de forca maior e mediante prévia
concordancia da Contratante, satisfeitas todas as exigéncias do edital, nos termos do artigo 30, § 10 da lei n”
8.666/93.

20.6. Operagoes de reorganizagao empresarial, tais como fusao, cisao e incorporagao, ocorridas durante a
vigéncia deste contrato, devera ser comunicada a Contratante e, na hipotese de restar caracterizada frustragao

das regras e principios disciplinadores das licitagoes e contratos administrativos, ensejara a rescisao deste
contrato.

20.7. A Contratante fica assegurado o lidimo direito de subsistindo razoes plausivel e de interesse coletivo,
rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstancia e época da execugao do contrato, dep01s de
notificada, do ato, a parte contratada, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias, sem on
responsabilidades decorrentes para o Poder Publico e devidos fins de direito.

ou

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO
21.1. Para dirimir todas as questoes decorrentes deste contrato, fica eleito o foro de Gurupi, Estado
nao obstante outro domicilio que a Contratada venha a adotar, ao qual expressamente aqui reny

Tocantins,

Contrato n®252-2020 - Tomada de Pregos n2 009/2020 - 22
Av. Antonio Nunes da Silva, n2195, Parque das Acécias, Gurupi/TO - CEP: 77.425-500. Telefone: (63) 37‘5-0061 13

Q\A



7\

rowmnas

ESTADO DO TOCANTINS Y eerriruns

MUNICIPIO DE GURUPI o s RUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 5 GURUP
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

21.2. Este Contrato sera assinado pelos representantes das partes em 03 (trés) vias de igual teor e forma, sendo
uma de suas vias juntada aos autos licitatorios, uma entregue para a Contratada e uma entregue ao Gestor do
Instituto Contratante, em presenca das testemunhas que subscrevem ao final.

21.3. E por estarem de acordo com todos os termos, as Partes, assinam o presente Contrato.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 18 dias do més de setembro de 2020.

' )
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MVC CONSTRUTORA LTDA
Gerson José de Olivei Daniela Gutierrez Rodrigues Caldeira
CONTRATANTE Proprietairia
CONTRATADA

Testemunhas:

o O23.939 §54-/0
L/M crr_ [ € 3oy 6~

Contrato n®252-2020 - Tomada de Pregos n® 009/2020 - 22 Republicagao
Av. Antonio Nunes da Silva, n22195, Parque das Accias, Gurupi/TO - CEP: 77.425-500. Telefone: (63) 3315-0061 14




P
$ i STl L AULs G

rowmnas

n* 58'7 (6} 2

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS do Municipio
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuigoes
legais, especialmente as atribuidas pela Portaria n°0361 de
06 de maio de 2.020.

CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial n°
671/2020 expedido pela Junta Médica Oficial do Municipio
de Gurupi.

RESOLVE:

Art. 1° Prorrogar Afastamento por Incapacidade
Temporaria para o Trabalho pelo periodo de 18/09/2.020 a
24/09/2.020 concedido a servidora VALERIA FERREIRA DE
MENEZES, matricula n°® 495862, ocupante de cargo de pro-
vimento efetivo de Auxiliar de Obras e Servicos, lotada na
Secretaria Municipal de Saude.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicacdo, retroagindo seus efeitos ao dia 18 de setembro
de 2.020.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

Patricia Cristina Muniz Bandeira
Diretora Recursos Humanos

Comissao Permanente de Licitagoes

EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO DE ITENS
Ne 02
NA ATA REGISTRO DE PRECO N° 044/2019

Processo n° 2020.011687. Ato: Remanejamento de

Itens na Ata de Registro de Pre¢os n° 044/2019, oriunda do
Pregdo Presencial n° 023/2019-SRP- MENOR PRECO POR
ITEM, COM ITENS EXCLUSIVOS E COTAS RESERVADAS DE
20% A PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS-ME, EMPRE-
SAS DE PEQUENO PORTE - EPP E MICROEMPREENDEDOR
JDIVIDUAL - MEI E COTAS PRINCIPAIS PARA AMPLA CON-
CORRENCIA. Processo Licitatorio n° 2018005702. Objeto:
Registro de Precos, para Futura, Eventual e Parcelada AQUI-
SICAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAQO

Laurez da Rocha Moreira
Prefeito Municipal

Betania Nunes Maciel Fonseca
Secretaria de Administragao

www.diariooficial. gurupito.gov.br
Endereco: BR-242, km 405 - Saida Leste
Gurupi - Tocantins
CEP: 77410-970 | Fone (63) 3301-4312

o

DE INFORMATICA. Partes: Secretaria Municipal de Educacao
(Orgao Gerenciador/Solicitante), Instituto de Previdéncia
Social do Municipio de Gurupi-TO, Instituto de Assisténcia
dos Servidores de Gurupi-TO, Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Economico e Meio Ambiente de Gurupi-TO.
(Orgaos ParUapantes/Cedentes) Fornecedores: CIRQUEI-
RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,
CNPJ n° 08.198.811/0001-50. Assinatura: 22/09/2020. Euri-
pedes Fernandes Cunha - Secretaria Municipal de Educa-
cao de Gurupi-TO.

EXTRATO DO CONTRATO N° 252/2020

Processo: Ne 2020.003890. Tomada de Precos
ne 009/2020-2* Republicacdo. Partes: Secretaria Munici-
pal de Infraestrutura e Mvc Construtora Ltda-Me, CNPJ n°
13.305.837/0001-90. Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DE OBRA COM INSTALACAO DE PLAY-
GROUND E GRAMA SINTETICA. Assinatura: 18/09/2020. Vi-
géncia: O contrato terd vigéncia de 180 (cento e oitenta)
dias corridos a partir da sua assinatura. Valor Global: RS
87.066,55 (Oitenta e sete mil, sessenta e seis reais e cinquen-
ta e cinco centavos). DOTACAO: 20.2013.15.451.0673.1135.
Gurupi-TO, 23/09/2020. Gerson José de Oliveira - Secreta-
rio Municipal de Infraestrutura.

Secretaria Municipal de Infraestrutura

EXTRATO CONTRATO TEMPORARIO N° 011/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi- TO
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

CONTRATADO: Maycon André da Silva Rodrigues
Bernardes CPF: 103.625.201-94.

OBJETO: O objeto do presente instrumento € a con-
tratacdo temporaria do servidor, para desempenhar as
funcoes de AUXILIAR DE OBRAS E SERVICOS ~ CONTRATO,
com carga horaria de 40 (Quarenta) horas semanais HABI-
LITADO, com lotacao nas ACOES DE COMBATE A PANDEMIA
DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 — CONTRATOS. Fican-
do assegurada a rescisao sem prévio aviso e sem multa de
rescisao, a qualquer momento, quando findado o prazo de
calamidade publica.

FUNDAMENTACAO LEGAL: Conforme previsto no
inciso 1X do Art. 2° e Art. 7° da lei 2.392 de 29/06/2018 e
Art.10° § 20 da Lei 2.422 de 29/03/2019;

VIGENCIA: 24/09/2020 a 31/12/2020.

DOTACAO ORCAMENTARIA: 2820 - Agoes de Comba-
te a Pandemia do Novo Coronavirus COVID-19 - CONTRA-
TOS.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 23 dias, do mes de
setembro de 2020.

GERSON JOSE DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Infraestrutura
Decreto 0393/2019




